



ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

AV. SÃO PAULO, 3893, JD. CLODOALDO — CEP: 76.963-617 — CACOAL — RO.
CONS.ESFINGE@HOTMAIL.COM - (69) — 3441-0218 - (69) — 99241-4885 (69).



CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CACOAL, 08 DE MARÇO DE 2023.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. 001/2023

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames Editalícios, utilizamo-nos da presente, para submeter à apreciação de V.Sas, os documentos abaixo relacionados, necessários para a licitação referenciada:


FOLHA 01.....	INDICE
FOLHA 02 À 08.....	CONTRATO SOCIAL
FOLHA 09.....	RG E CPF PROPRIETARIO
FOLHA 10.....	CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL
FOLHA 11.....	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
FOLHA 12.....	CADASTRO ESTADUAL
FOLHA 13.....	CADASTRO MUNICIPAL
FOLHA 14.....	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS, INSS
FOLHA 15.....	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS
FOLHA 16.....	CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAL DA SEDE
FOLHA 17.....	CERTIFICADO DE REGULARIDADE FGTS
FOLHA 18.....	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA
FOLHA 19.....	DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA
FOLHA 20.....	CERTIDÃO FÁLENCIA E CONCORDATA
FOLHA 21.....	CERTIDÃO CREA DE REGISTRO PESSOA JURIDICA
FOLHA 22.....	CERTIDÃO CREA DE REGISTRO PESSOA FISICA
FOLHA 23 À 49.....	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
FOLHA 50 À 51.....	CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS
FOLHA 52.....	DECLARAÇÃO PROFISSIONAL
FOLHA 53 À 73.....	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
FOLHA 74.....	DECLARAÇÃO EMPRESA INDICANDO PROFISSIONAL
FOLHA 75 À 76.....	DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
FOLHA 77 À 96.....	ART DE EXECUÇÃO
FOLHA 97.....	DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS TRABALHOS
FOLHA 98 À 100.....	TERMO DE COMPROMISSO
FOLHA 101.....	TERMO DE ENCERRAMENTO

Na oportunidade, credenciamos junto a CPLO/RO, o Sr. João dos Reis Bonilha, Cédula de Identidade nº.8809275, Órgão Expedidor SSP/SP, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório. Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos.

Atenciosamente,


ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
WEBER POLIDORO BONILHA
PROPRIETÁRIO


LUAN HORTIZ CAMPOS
Presidente da CPCL
Port. nº 1104-GAB/DPE


Antônio C. M. Ziemerd
Analista Jurídico
CPCL/DPE/RO

ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA - EPP
OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

WEBER POLIDORO BONILHA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Marília/SP, nascido em 21/05/1984, empresário, residente e domiciliado em Cacoal/RO, na Rua Alceu Carlos, nº. 4537 - Bairro Jardim Canaã, CEP. 76963-430, portador da cédula de identidade RG sob o nº. 33.214.581-5 SSP/SP e do CPF sob o nº. 311.796.168-20, e,

YAGO FRANÇA SENA BONILHA, brasileiro, natural da Cacoal/RO, nascido em 13/01/1994, solteiro, estudante, residente e domiciliado em Cacoal/RO, na Rua Aluizio Ferreira, n.º. 1034 - Bairro Incra. CEP. 76.965-858, portador da cédula de identidade RG sob o nº. 50.690.807-0 SSP/SP e do CPF sob o nº. 021.736.572-83. Ambos sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de: **ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA - EPP**, com sede e foro neste município de Cacoal, Estado de Rondônia, localizada na Rua José do Patrocínio, nº. 1.985 - Bairro Centro, CEP. 76963-790, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 03.412.797/0001-22, e com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Rondônia (JUCER/RO), sob o NIRE 112.0034034-3, em sessão do dia 22 de Setembro de 1.999, resolvem de comum acordo entre as partes alterar novamente o contrato social, conforme cláusulas que seguem:

Y. Bonilha

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica a partir deste ato alterado o endereço comercial da empresa para: **Avenida São Paulo, nº. 3893 - Bairro Jardim Clodoaldo, CEP. 76963-617**, nesta cidade de Cacoal, Estado de Rondônia.

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio: **WEBER POLIDORO BONILHA**, altera neste ato os seus dados cadastrais para: **WEBER POLIDORO BONILHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº. 1345548 expedida pelo SESDC/RO, e inscrito no CPF sob o nº. 311.796.168-20, natural de Marília/SP, nascido em 21/05/1984, residente e domiciliado na Rua Alceu Carlos, nº. 4.537 - Bairro Chácaras Brizon, CEP. 76963-430, neste município de Cacoal, Estado de Rondônia.

Fis
03/

CLÁUSULA TERCEIRA: Retira-se neste ato da sociedade o sócio: **YAGO FRANÇA SENA BONILHA**, já qualificado preambularmente, possuidor de 966.666 (Novecentas e sessenta e seis mil seiscentas e sessenta e seis) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente e legal do País, totalizando a quantia no valor de R\$ 966.666,00 (Novecentos e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais), das quais vende e transfere neste ato ao sócio remanescente o Sr°. **WEBER POLIDORO BONILHA**, já qualificado anteriormente. Que passa a deter 100% das quotas de participação da sociedade, de acordo com o que faculta a Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUARTA: Com a alteração no quadro societário da empresa, o quadro do capital social passa a ser composto da seguinte forma:

SÓCIO:	QUOTAS	CAPITAL	%
WEBER POLIDORO BONILHA	1.450.000	1.450.000,00	100 %
TOTAL:	1.450.000	1.450.000,00	100 %

W. Bonilha

CLÁUSULA QUINTA: O sócio retirante: **YAGO FRANÇA SENA BONILHA**, declara haver recebido os valores referentes a venda de suas quotas, dando geral quitação de pago e recebido, para não mais receber ou reclamar em tempos futuros.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade poderá prosseguir na condição de unipessoal.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá a **WEBER POLIDORO BONILHA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado ao uso do nome empresarial, sendo vedado o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

W

CLÁUSULA OITAVA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


Fis
041

CLÁUSULA NONA: Por fim, permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais que não colidirem com as disposições da presente alteração.


CLÁUSULA DÉCIMA: Fica eleito o foro desta comarca de Cacoal/RO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (Uma) via.

Cacoal/RO, 12 de Fevereiro de 2.021.


WEBER POLIDORO BONILHA
Sócio Remanescente




YAGO FRANÇA SENA BONILHA
Sócio Retirante



1^o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Shelley Micko Romão Borges - Tabeliã e Registradora Interina
Av. Dois de Junho, 2040, Centro - CEP: 76.963-894 / (69) 3180-0722 - Cacoal/RO

Selo Digital de Fiscalização - Consulte a autenticidade através do QR CODE
ou no seguinte endereço eletrônico: www.trojus.br/consultaseio/
- C5AFC22780407A4D, C5AFC22781E477B

Reconheço por Semelhança com valor econômico as firmas de WEBER POLIDORO BONILHA e YAGO FRANÇA SENA BONILHA, 10034 1024240 Dou Fe. Emolumentos R\$14,26, Fuju: R\$2,86, Seló: R\$2,36, Fundaes: R\$0,88, Fundimbr: R\$1,08, Fameroge: R\$0,42, Total = R\$21,86 Cacoal-RO, 23 de fevereiro de 2021 - 10:26:29h.

Em Teste:  de Verdade 
Shelley Micko Romão Borges - Tabeliã Interina




CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2021 11:47 SOB N° 20210049510.
PROTOCOLO: 210049510 DE 23/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101248375. CNPJ DA SEDE: 03412797000122.
NIRE: 11200340343. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/02/2021.
ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP



JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 09 DE TRANSFORMAÇÃO EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**

ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA – EPP

WEBER POLIDORO BONILHA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº. 1345548 expedida pelo SESDC/RO, e inscrito no CPF sob o nº. 311.796.168-20, natural de Marília/SP, nascido em 21/05/1984, residente e domiciliado na Rua Alceu Carlos, nº. 4.537 - Bairro Chácaras Brizon, CEP. 76963-430, neste município de Cacoal, Estado de Rondônia. Único sócio da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, com sede e foro no município de Cacoal, Estado de Rondônia, localizada na Avenida São Paulo, nº. 3.893 – Bairro Jardim Clodoaldo, CEP. 76963-617, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 03.412.797/0001-22 e com Contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Rondônia (JUCER/RO) sob o NIRE 11200340343, em sessão do dia 22/09/1999, resolve transformar essa sociedade empresária limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, conforme cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada esta Sociedade Empresária Limitada, em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI. Passando a denominação social a ser: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O acervo desta sociedade no valor de R\$ 1.450.000,00 (Um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mencionada na cláusula primeira.

CLÁUSULA TERCEIRA: Neste ato, passa a transcrever na íntegra o ATO CONSTITUTIVO da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, com as seguintes cláusulas:

**ATO CONSTITUTIVO
ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

Pelo presente instrumento particular o Srº: **WEBER POLIDORO BONILHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº. 1345548 expedida pelo SESDC/RO, e inscrito no CPF sob o nº. 311.796.168-20, natural de Marília/SP, nascido em 21/05/1984, residente e domiciliado na



Rua Alceu Carlos, nº. 4.537 - Bairro Chácaras Brizon, CEP. 76963-430, neste município de Cacoal, Estado de Rondônia. Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial de: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**, e terá sua sede localizada na Avenida São Paulo, nº. 3.893 – Bairro Jardim Clodoaldo, CEP. 76963-617, no município de Cacoal, Estado de Rondônia.

Parágrafo Único: Para consecução de seus objetivos, a empresa poderá a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos, filiais, agências sucursais em qualquer parte do território nacional, ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLÁUSULA SEGUNDA: Constituirá o objeto social da empresa as seguintes atividades:

- EDIFICAÇÕES (RESIDÊNCIAIS, INDÚSTRIAS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS);
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS;
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA E BAIXA TENSÃO, INCLUSIVE NA ÁREA RURAL;
- MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA E BAIXA TENSÃO, INCLUSIVE NA ÁREA RURAL;
- INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES DE: SISTEMAS DE ELETRICIDADE (CABOS DE QUALQUER TENSÃO, FIAÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS);
- SERVIÇOS TÉCNICOS RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;
- PREPARAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS E LIMPEZA DO TERRENO;
- INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS;
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO;
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
- OBRAS DE URBANISMO E PAISAGISMO;
- SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FOTOCÓPIAS.



CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social será representado pela importância no valor de **R\$ 1.450.000,00** (Um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente e legal do País, detido em sua totalidade pelo Titular: WEBER POLIDORO BONILHA, já qualificado anteriormente.

Parágrafo Único: A responsabilidade do Titular é limitada a importância total do capital social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 01/09/1999, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da Empresa será exercida por seu Titular o Srº WEBER POLIDORO BONILHA, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da empresa, autorizado ao uso do nome empresarial, para representa-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante a órgãos públicos, instituições financeiras e entidades privadas, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos direitos da empresa, podendo nomear procurador(es) quando achar necessário para representa-la, sendo vedado o uso de nome empresarial em atividades estranhas.

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo-lhes os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Titular administrador: WEBER POLIDORO BONILHA, declara, sob as penas da lei:

Parágrafo Primeiro: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo Segundo: Não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou da propriedade.

Fis
08 f

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o foro desta comarca de Cacoal/RO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por estar justo e contratado, lavro, dato e assino o presente instrumento, em 01 (Uma), via, que me obrigo fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-los em todos os seus termos.

Cacoal/RO, 12 de Março de 2.021.

Weber Polidoro Bonilha
WEBER POLIDORO BONILHA

1º TABELIONATO DE CACOAL

TITULAR

1 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 Shelley Mieke Romão Borges - Tabelião e Registradora Interina
 Av. Dois de Junho, 2940, Centro - CEP: 78.952-054 / (69) 3180-0722 - Cacoal/RO

Selo Digital de Fiscalização - Consulte a autenticidade através do QR CODE
 ou no seguinte endereço eletrônico: www.tjro.jus.br/consultacao/
 : C5AFC29784:976134

Reconhecido por Semelhança com valor econômico a firma de WEBER POLIDORO BONILHA - DU34-640369 - DOU-E - Emolumentos: R\$7,74, Fuju: R\$1,43, Selo: R\$1,18, Fundep: R\$0,29, Fundajur: R\$0,54, Honorário: R\$0,21, Total = R\$10,78. Cacoal/RO, 12 de março de 2021 - 10:39:40h

Em Teste de Verdade
 Kacieli Cavalcante Martins - Tabelião Substituto

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2021 12:45 SOB N° 11600139637.
 PROTOCOLO: 210118199 DE 18/03/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101825801. CNPJ DA SEDE: 03412797000122.
 NIRE: 11600139637. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2021.
 ESPINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI



JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETÁRIO-GERAL
 www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

[Handwritten signature]

Fls
098

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
DENTAL 1345548

DATA DE
EXPIRAÇÃO 04/12/2012

NOME
WEBER POLIDORO BONILHA

REGIÃO
Laurindo Polidoro
Cecilia Fatima Balbo Polidoro

MARITALIDADE
Maritima- SP

DATA DE NASCIMENTO
21/05/1984

ISSUE
Cert. Casamento nº 13422, Liv 2-68 Fls 81
Emiss. Cacoal- RO

CPF 31179616820

DATA DE EXPIRAÇÃO
Data Exp 24/02/2010

ASSINATURA DO TITULAR
Lutz Carlos de Lima


LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE SEGURANÇA DEFESA E COMANDO
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E EMPREGO DA COSTA PRAIEIRA

CARTEIRA DE IDENTIDADE

WEBER POLIDORO BONILHA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal

CPF

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de Inscrição
311.796.168-20



Nome
WEBER POLIDORO BONILHA

Nascimento
21/05/1984



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
14 de novembro de 1989

CONFERE COMO ORIGINAL





Governo do Estado de Rondônia
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia
Junta Comercial do Estado de Rondônia

EMPRESA
FÁCIL RO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI			Protocolo: ROC2201003615	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 11600139637	CNPJ 03.412.797/0001-22	Arquivamento do Ato Constitutivo 22/09/1999	Início de Atividade 01/09/1999	
Endereço Completo Avenida SAO PAULO, Nº 3893, JARDIM CLODOALDO - Cacoal/RO - CEP 76963-617				
Objeto EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E SERVIÇOS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA E BAIXA TENSÃO, INCLUSIVE NA ÁREA RURAL; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA E BAIXA TENSÃO, INCLUSIVE NA ÁREA RURAL; INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES SISTEMAS DE ELETRICIDADE (CABOS DE QUALQUER TENSÃO, FIAÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS); SERVIÇOS TÉCNICOS RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS E LIMPEZA DO TERRENO; INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA DE GÁS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE URBANISMO E PAISAGISMO; SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FOTOCÓPIAS.				
Capital R\$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome WEBER POLIDORO BONILHA	CPF 311.796.168-20	Administrador S	Início do Mandato 18/02/2009	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome WEBER POLIDORO BONILHA	CPF 311.796.168-20	Início do Mandato 12/03/2021	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 28/03/2022	Número 20220135398	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status TRANSFORMADA	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/10/2022, às 14:00:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, com o código **GDCFAS19**.



Leilson Costa de Souza
Secretário Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FIs
11f

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.412.797/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/09/1999
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ESFINGE OBRAS E SERVICOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *) 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV SAO PAULO	NÚMERO 3893	COMPLEMENTO *****
----------------------------	----------------	----------------------

CEP 76.963-617	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CLODOALDO	MUNICÍPIO CACAO	UF RO
-------------------	-------------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONS.ESFINGE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (69) 3441-0218
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/10/2022 às 17:03:17 (data e hora de Brasília).

IDENTIFICAÇÃO			
C.P.F/C.N.P.J:	03.412.797/0001-22	Inscrição Estadual:	00000000547760
Nire:	11200340343	Licença Bombeiros:	47
Insc.Municipal(ISS):	3842	Insc. Imobiliária :	
Nr. Alvara Municipal:	458062	Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA		
Nome Fantasia:			
Utilização do Estabelecimento:			
ENDEREÇO DA EMPRESA			
Endereço:	AVENIDA -SAO PAULO		
Complemento:			
Bairro:	JARDIM CLODOALDO	Número:	3893
Município:	CACOAL	CEP:	76963617
UF:	RO		
ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
Endereço:	AVENIDA SAO PAULO - N:3893		
Bairro:	JARDIM CLODOALDO		
Município:	CACOAL	Distrito:	
Telefone:		UF:	RO
Fax:		CEP:	76963790
E-mail:			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Regime de Pagamento:	017-SIMPLES NACIONAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	07/10/2021
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Início Atividade:	25/10/1999		
Código da Atividade Principal:	4120400		
Descrição da Atividade:	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
Usuário de PED ?:	Sim - Livros fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:	Documentos fiscais emitidos não geram crédito ao destinatário		
Situação da NFe:	ATIVO		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS			
4213800 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS			
4311801 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS			
4221902 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			
4221903 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			
4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA			
7119703 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA			
4311802 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO			
4322301 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS			
4222701 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO			
4299501 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS			
8130300 ATIVIDADES PAISAGISTICAS			
8219901 FOTOCOPIAS			
CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL			
C.P.F / C.N.P.J	302.833.702-97	Nr. CRC:	RO00223607
Nome/Razão Social:	WANDER JOAO TAVARES ALVES		
ENDEREÇO DO CONTADOR			
Endereço:	RUA RIO BRANCO, 2412		
Bairro:	CENTRO	CEP:	76963734
Município:	CACOAL	UF:	RO
Telefone:	34415073	Fax:	81129773
E-mail	REGISTRO@CONTABILIDADEUNIAORO.COM.BR		
Código do Regime	Regime Especial		

Fls
138



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**CADASTRO DE PRESTADOR
DE SERVIÇOS**

INSCRIÇÃO:

Nº: 3842-5

ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA

FIRMA OU DENOMINAÇÃO

03.412.797/0001-22

C.G.C.

JUCOR

CPF

IDENTIDADE

TIT. ELEITOR

REG. ORG. CLASSE

LEI N 931/PMC/ 31-12-98 ANEXO II ITEM 31

DISPOSITIVO LEGAL

CONSTRUTORA

ATIVIDADE PRINCIPAL

ESTAB. EDIFÍCIO

RUA NOVO ESTADO 1155

ENDEREÇO

MUNICÍPIO CACOAL

UNID. FEDERAÇÃO RO

EXPEDIDO PELO Nº 3315/99

CACOAL 05 / 10 / 1999

RESP. PELO LANÇ. CONTROLE

Cláudio Augusto de Almeida
CHEFE DE SEÇÃO DE LANÇ. E CONTROLE
Parteira 1281/PB/C/97

Cláudio Augusto de Almeida

CONFERE COM O ORIGINAL
ltd

[Handwritten marks]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **03.412.797/0001-22**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:33:48 do dia 26/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/07/2023.

Código de controle da certidão: **3F9C.8EA2.B4F9.2E17**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20235300141200**
Código de Controle: **300141200**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **03412797000122**
Nome ou Razão Social: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA**


Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data **NÃO CONSTAM** débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Finalidade...: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**
Emitida em.: **30/01/2023 15:23:43**
Validade.....: **30/04/2023**

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

 Imprimir

Fechar Janela





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA



Certidão Negativa de Débitos Nº 1183 / 2023

CONTRIBUINTE GLOBAL

CERTIFICAMOS, que para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de **esfinge obras e serviços eirelli**, CPF/CNPJ nº 03.412.797/0001-22, situado(a) no município de CACOAL .

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.

Certidão Numero: **1183/ 2023**

Código de Autenticidade: **A2C26994CEE51DE4EB16342700A63EC2**

Emitida em: **02/03/2023** Válida até: **01/05/2023**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.412.797/0001-22
Razão Social: ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI
Endereço: AV SAO PAULO 3893 / JARDIM CLODOALDO / CACOAL / RO / 76963-617

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022200434877444170

Informação obtida em 02/03/2023 11:22:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.412.797/0001-22

Certidão nº: 9086671/2023

Expedição: 02/03/2023, às 11:26:21

Validade: 29/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.412.797/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

AV. SÃO PAULO, 3893, JD. CLODOALDO – CEP: 76.963-617 – CACOAL – RO.
CONS.ESFINGE@HOTMAIL.COM - (69) – 3441-0218 - (69) – 99241-4885 (69).



DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

EMPRESA: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

REFERENTE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA : 001/2023/CPCL/DPE/RO

ABERTURA: 08/03/2023 às 09:30 HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO.

Senhor Presidente,

ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº03.412.797.0001-22, sediada Av. São Paulo Nº 3893 Jd. Clodoaldo Cacoal/RO, **DECLARA** para fins do disposto, do edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso I e II do art. 3º da Lei Complementar n. 123/06. Declara ainda, que a empresa está excluída no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar n. 123/06.

Atenciosamente,

Cacoal, 08 de Março de 2023.


ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA

WEBER POLIDORO BONILHA

PROPRIETÁRIO





ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia



Certidão Negativa

Distribuição - Ações de falência, concordata e recuperação judicial e extrajudicial

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os seus registros nos Sistemas SAP e PJE, quanto a distribuição de ações referentes a **distribuição - ações de falência, concordata e recuperação judicial e extrajudicial**, no âmbito do 1º Grau de Jurisdição, até a presente data, contra **ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA**, CNPJ nº 03412797000122, **NADA CONSTA**.

Válida por **90** dia(s).

Observações:

a) A informação dos dados pessoais constantes neste documento é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

b) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJRO, Menu Principal 'Validação de Certidão' - (<https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: 2023-A815-CHAA-CXQL-1D9R**;

c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua emissão.

Observações: null
Erros: PARTICIPAÇÃO ATIVO_PASSIVO, SOMENTE PROCESSOS ATIVOS, NÃO HAVENDO EXCLUSÃO LÓGICA E UTILIZANDO AS CLASSES: 11397,135,138,108,156,111,128,129,11875.



CERTIDÃO Nº

NET-000053258

Autenticidade: 80C48-4E1DC-2C83F-98500-0880E



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE ANUIDADE

Finalidade: Cadastramento e Licitação Pública

Validade: 31/03/2023

Folha: 1/1

Certificamos que a pessoa jurídica abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, para atividade técnicas limitadas à competência legal de seu(s) responsável(is) técnico(s), nos termos da Lei n.º 5194/66. Certificamos ainda, face ao estabelecido no artigo 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não se encontram em débito com o CREA-RO. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviço(s) técnico(s) sem a participação real, efetiva do(s) responsável(is) técnico(s) abaixo citado e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contida, após a data de expedição e bem como se constatadas irregularidades supervenientes.

Nome:	ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	CNPJ:	03.412.797/0001-22				
Endereço:	AV. SÃO PAULO - JARDIM CLODOALDO - 3893 - CACOAL - RO						
Registro:	1814EMRO	Data do Registro:	26/11/1999	Última Anuidade Paga:	2022		
Valor Social:	1.450.000,00	Última Alteração do Contrato:	18/03/2021	Última Atualização Cadastral:	02/03/2023	Numero da Guia:	0

Responsáveis Técnicos:

Legendas de Tipos: (0 - Quadro Técnico 1 - Resp. Técnico 2 - Consultor Técnico 3 - Assessor Técnico)

Atividades Permitidas Conforme Quadro Técnico:

EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS); OUTRAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE TERREMOS; INSTALAÇÃO HIDRAULICAS, SANITARIAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; TERRAPLENAGEM E OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE TERRA; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA E BAIXA TENSÃO, INCLUSIVE RURAL, MANUTENÇÃO REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA E BAIXA TENSÃO, INCLUSIVE RURAL, INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES DE: SISTEMAS DE ELETRICIDADE(CABOS DE QUALQUER TENSÃO, FIAÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS).

Carteira:	Título	Tipo	Atribuições	Restrição da Atribuição
CARLISSON JUNIOR RAMOS DOS SANTOS				
15633D MT	ENGENHEIRO ELETRICISTA	1	ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA	
JOAO DOS REIS BONILHA				
71D RO	ENGENHEIRO CIVIL	1	ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA	

PORTO VELHO-RO, 02 de Março de 2023.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000053257

Autenticidade: 0F68C-82D80-1FA66-FB920-9E159

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE ANUIDADE

Fls
22



Finalidade: Cadastramento e Licitação Pública

Validade: 31/03/2023

Folha: 1/1

Certificamos que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme os dados acima. Certificamos, ainda face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-RO.

Nome:	JOAO DOS REIS BONILHA	CPF:	023.595.448-96
Endereço:	RUA ALUIZIO FERREIRA, - INCRA - - CACOAL - RO		
Carteira:	71D RO	Visto:	0
Número da Guia:	0	Última Anuidade Paga:	2022

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Registro	Empresa:	Data Início:	Anuidade:
5213EMRO	ELIAS ELISEU PERSCH EIRELI EPP	17/05/2018	2023
1814EMRO	ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	01/11/2008	2022
10784EMRO	L. R. M. BRITO LTDA	24/03/2022	2022

TÍTULO PROFISSIONAL

Código	Título do Profissional:	Atribuições:	Restrição da Atribuição:
1110200	ENGENHEIRO CIVIL	ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA	

PÓS-GRADUAÇÃO

Data	Nome Instituição	Título	Atribuições
------	------------------	--------	-------------

PORTO VELHO-RO, 02 de Março de 2023.

Este documento foi emitido por meios eletrônicos no dia 02/03/2023. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código de autenticidade.

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDCB-E61A2

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 1/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ACIMA QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUCAO E CONCLUSAO DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

N° ART: 8207180903	Registrada em: 10/09/2010	Baixada em: 23/10/2012
Endereço Obra: AV CUIABA S/N	Bairro: CENTRO	
CEP: 78.987-000	Cidade: ROLIM DE MOURA	UF: RO
Proprietário/Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA		
Empresa: 1814EMRO ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP		

EXECUÇÃO DE REFORMA DOS SERVIÇOS ABAIXO, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB TOTAL	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00 X 2,00)M	M ²	6,00	203,39		
				1.220,34		
1.2	BARRACÃO P/ DEPÓSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTA EM FIBROCIMENTO 4,0MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA					
	TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M ²	20,00	166,04	3.320,80	
	TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES					4.541,14
	BLOCO 1					
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	M ³	39,91	14,20		
				566,72		
2.2	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA	M ²	14,07	1,97	27,72	
2.3	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA	M ²	1.000,55	4,15	4.152,28	
2.4	DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M ²	1.000,55	1,97	1.971,08	
2.5	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1,0KM	M ³	89,94			
			2,95	265,32		
2.6	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS DE LOUÇAS/FERRO	UND.	16,00	12,02	192,32	
2.7	RETIRADA DE PORTAS, JANELA OU CAIXILHOS, INCLUSIVE BATENTES	UND.	86,00			
			2,95	253,70		

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:


00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDCE-E61A2

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 2/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

2.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS	M ²	74,04	12,66	937,35
2.9	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA				
	TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	116,75	1,97	230,00
2.10	DEMOLIÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M ²	56,00	8,08	452,48
	TOTAL DE DEMOLIÇÃO E RETIRADAS				9.048,97
3.0	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,50 M	M ³	9,80	19,21	188,26
3.2	ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM COM EMPRÉSTIMO DE MATERIAL	M ³	18,23	54,27	989,34
3.3	REATERRO APOIADO DE VALAS	M ³	1,96	16,93	33,18
	TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA				1.210,78
4.0	INFRA-ESTRUTURA				
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS DOS PILARES	M ³	1,62	1.389,46	2.250,93
4.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME	M ³	2,01	1.389,46	2.792,81
	TOTAL DE INFRA-ESTRUTURA				5.043,74
5.0	SUPER-ESTRUTURA				
5.1	CONCRETO ARMADO PARA PILAR E PILARETES	M ³	1,29	1.666,58	2.149,89
	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS	M ³	1,34	1.666,58	2.233,22
5.2	VERGA PRÉ-MOLDADA CONCRETO ARMADO FCK=15MPA (10X10CM)	M			52,20
	TOTAL DE SUPER-ESTRUTURA				5.035,61
6.0	PAVIMENTAÇÃO				
6.1	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECÂNICO	M ²	70,41	31,84	2.241,85
6.2	COLOCAÇÃO DE PISO GRANILITE, INCLUSIVE REPAROS NO PISO DAS PAREDES DEMOLIDAS	M ²	58,88	61,05	3.594,62
6.3	COLOCAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANILITE	M	250,11	20,22	5.057,22
6.4	LIXAMENTO E RESINA P/ PISO GRANILITE	M ²	984,20	9,43	9.281,01
6.5	PISO DE BORRACHA, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M ²	58,24	167,96	9.781,99
6.6	CALÇADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07MM ²		26,62	47,10	1.253,80
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO				31.210,49



**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDCE-E61A2

FIS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 3/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

7.0 COBERTURA

7.1 ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA DE FRIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLÁSTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA

EM LAJE OU PAREDE M² 100,93 20,03 2.021,63

7.2 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M² 100,93 21,64 2.184,13

TOTAL DA COBERTURA 4.205,76

8.2 ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO, PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, &#632;=3/4" M

38,80

4,69 181,97

8.3 FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA NA BITOLA DE 2,5MM² COM PREPARO CORTE

E ENFIAÇÃO EM

ELETRODUTOS 450/750V - FORNC. E COLOCAÇÃO M 438,00 1,48 648,24

2.8.3 FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA NA BITOLA DE 4MM² COM PREPARO CORTE

E ENFIAÇÃO EM

ELETRODUTOS 450/750V - FORNC. E COLOCAÇÃO M 733,58 2,04 1.496,50

2.8.4 TOMADA 2P+T, COM CAIXA (4"X2") UND 56,00 15,84 887,04

2.8.5 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 38,00

5,07

192,66

2.9.1 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 186,00

1,97 366,42

2.9.3 INSTALAÇÃO DE CABO, SEÇÃO 16,00MM², ISOLADO PARA 750V M 175,90

9,44

1.660,50

2.9.4 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W,

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 46,00 82,33 3.787,18

2.9.5 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO COM 03 OU 04 PÁS METÁLICAS UND 12,00

132,04

2.10.2 MURETA, (2,00X2,10)M, PARA SUBESTAÇÃO COM GRADE DE FERRO E CADEADO UND

1,00

2.075,68 2.075,68

TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

175.860,41

9.0 ALVENARIA E DIVISÓRIA

9.1 ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (10X20X20) ASSENTADO COM ARGAMASSA (1:2:8) CAL, CIMENTO

E AREIA E JUNTAS DE 12MM M² 416,20 23,46 9.764,05

9.2 DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDCE-E61A7

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 4/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCL. FERRAGENS	M ²	37,01	145,56	5.387,18
TOTAL DE ALVENARIA E DIVISÓRIA				15.151,23
10.0 REVESTIMENTOS				
10.1 CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M ²	564,28		
		3,60		2.031,41
10.2 EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	M ²	564,28	18,69	10.546,39
TOTAL DE REVESTIMENTOS				12.577,80
11.0 PINTURA				
11.1 ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA C/VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE P/INTERIOR INCL. LIXAMENTO UMA DEMÃO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR (TP PENTOX), ANILINA E UMA DEMÃO DE ACABAMENTO	M ²	22,91		
		9,66		221,31
2.10.14 PINTURA ESMALTE EM 2 DEMÃOS C/ EMASSAMENTO /FUNDO NIVELADOR P/ ESQUADRIA DE MADEIRA P/ PORTAS EM MADEIRAS	M ²	57,96	11,73	679,87
2.10.15 PINTURA COM EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES INTERNAS à BASE DE EPÓXI P/ PAREDES	M ²	306,24		
		80,80		24.744,19
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M ²	3.068,05	8,89	
				27.274,96
TOTAL DE PINTURA				52.920,33
12.0 FORRO				
12.1 FORRO EM PVC COM CIMALHA E COM ENTARUGAMENTO METÁLICO	M ²			1.048,83
		43,58		45.708,01
TOTAL DE FORRO				45.708,01
13.0 ESQUADRIAS C/ FERRAGENS				
13.1 PORTA COMPENSADO LISO REVESTIDO EM FORMICA DUAS FACES, INCLUSO ADUELA E ALIZAR, 0,70X2,10M - P6	UND			
		6,00	251,37	1.508,22
13.2 PORTA COMPENSADO LISO REVESTIDO EM DUAS FACES, INCLUSO ADUELA E ALIZAR, 0,80X2,10M - P2	UND			
		3,00	183,75	551,25
13.3 PORTA COMPENSADO LISO REVESTIDO EM DUAS FACES, INCLUSO ADUELA E ALIZAR, 0,90X2,10M - P1	UND			
		9,00	283,00	2.547,00
13.4 PORTA DE ALUMÍNIO COM 2 FOLHAS, COMPLETA COM BANDEIRA, COM BATENTES, C/				

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDCE-E61R2

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 - A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 5/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

VISOR DE

VIDRO (25X25)CM,

(1,50X2,10)M, VAI/VÉM - P10 M² 6,30 580,50 3.657,15

13.5 PORTA DE ALUMÍNIO COM 1 FOLHAS, COMPLETA COM BANDEIRA, COM BATENTES, C/

VISOR DE

VIDRO (25X25)CM,

(1,00X2,10)M, VAI/VÉM - P11 M² 2,10 580,50 1.219,05

13.6 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE ABRIR 0,90X2,10M - P3, COMPLETA E

INSTALADA M² 39,69

337,98 13.414,43

13.7 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE ABRIR 1,00X2,10M - P4, COMPLETA E

INSTALADA M² 46,20

337,98 15.614,68

13.8 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE CORRER 1,00X2,10M - P5, COMPLETA E

INSTALADA M² 6,30

337,98 2.129,27

13.9 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE CORRER 0,90X2,10M - P7, COMPLETA E

INSTALADA M² 9,45

337,98 3.193,91

13.10 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE ABRIR 1,20X2,10M - P8, COMPLETA E

INSTALADA M² 7,56

337,98 2.555,13

13.11 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE CORRER 1,85X3,00M - P15, COMPLETA E

INSTALADA M² 5,55

337,98 1.875,79

13.12 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE ABRIR 1,60X2,10M - P20, COMPLETA E

INSTALADA M² 3,36

337,98 1.135,61

13.13 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, PARA PORTA EXISTENTE DA SALA DE RAIO X

UND 1,00 101,03 101,03

13.14 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 2,35X1,0M - J2 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA

M²

7,05 337,98

2.382,76

13.15 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 2,35X2,0M - J3 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA

M²

4,70 337,98

1.588,51

13.16 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 3,75X2,0M - J4 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA

M²

15,00 337,98

5.069,70

13.17 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 3,60X0,85M - J5 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA

M²

9,18 337,98

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:


00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDCE-E6172

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 6/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

- 3.102,66
- 13.18 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 1,10X0,70M – J6 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA
M²
4,62 337,98
1.561,47
- 13.19 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 1,55X2,00M – J9 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA
M²
3,10 337,98
1.047,74
- 13.20 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 1,50X0,60M – J17 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA
M²
8,10 337,98
2.737,64
- 13.21 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 1,00X0,60M – J18 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA
M²
2,40 337,98
811,15
- 13.22 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 1,95X1,10M – J23 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA
M²
2,15 337,98
726,66
- 13.23 VISOR EM VIDRO TEMPERADO FUMê 8,00MM 1,0X1,10M – J24, COMPLETA E INSTALADA
M²
4,40 337,98
1.487,11
- 13.14 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 0,60X0,50M – J27 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA
M²
1,50 337,98
506,97
- 13.25 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 2,25X0,85M – J28 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA
M²
1,91 337,98
645,54
- 13.26 VISOR EM VIDRO TEMPERADO FUMê 8,00MM 2,0X1,10M – J29, COMPLETA E INSTALADA
M²
2,20 337,98
743,56
- 13.27 PEITORIL DE GRANITO, L=15,00CM, E=2,00CM, COMPLETA E INSTALADA M 122,35
75,02
9.178,70
- 13.28 SOLEIRA DE GRANITO, L=15,00CM, E=2,00CM M 81,95 61,94 5.075,98
TOTAL DE ESQUADRIAS C/ FERRAGENS 86.168,67
- 14.0 REDE HIDRO-SANITÁRIA
- 14.1 TUBO DE PVC SOLDAVEL áGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXões – FORNECIMENTO
E
INSTALAção M



**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDCE-861A2

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 7/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

- 116,75 9,78 1.141,82
- 14.2 FORN/ASSENT. TUBO DE PVC ESGOTO DN 40MM, INCLUSIVE CONEXões M 130,00
13,84
1.799,20
- 14.3 TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXões – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO M 45,00
18,66 839,70
- 14.4 TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL 100MM, INCLUSIVE CONEXões – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO M 105,00
27,95 2.934,75
- 14.5 REGISTRO DE GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND
16,00 49,75 796,00
- 14.6 REGISTRO DE PRESSÃO, DIAM. 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 7,00 67,45 472,15
- 14.7 VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA CAIXA DE DESCARGA ACPLADA 35X65X35CM INCL
ASSENTO
PLÁSTICO E RABICHO
CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO UND 16,00 253,60 4.057,60
- 14.8 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO
UND 5,00
30,18 150,90
- 14.9 CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00
9,72
19,44
- 14.10 BARRA DE APOIO L=0,80M, COMPLETA E INSTALADA UND 14,00 106,45 1.490,30
- 14.11 LAVATÓRIO DE LOUÇA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2",
C/
COLUNA INCL.
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO
MISTURADOR 1875/C45
C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORN. UND 3,00 363,05
1.089,15
- 14.12 GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0CM, COM FURO PARA CUBAS LARGURA
60CM M 56,26
245,93 13.836,02
- 14.13 GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0CM, LARGURA 60CM M 5,84
245,93
1.436,23
- 14.14 CUBA DE AÇO INOX COM TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADO, Ø=1/2", PARA LAVATÓRIO,
COMPLETA E INSTALADA
UND 27,00 200,51 5.413,77

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDCE-E61A2

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 8/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

- 14.15 CUBA DE AÇO INOX (0,40X0,50X0,40)M, CHAPA 22 COM ACESSÓRIOS PARA LABORATÓRIO
UND
8,00
776,66 6.213,28
- 14.16 BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E=3CM, LARGURA 67CM, (SALA DE
GESSO)
M 3,85
341,94 1.316,47
- 14.17 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO COM GRELHA CROMADA UND 26,00 37,62 978,12
- 14.18 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5X15CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND
16,00
24,37 389,92
- 14.19 CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND
9,00 24,49
220,41
- 14.20 PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 16,00 29,16
466,56
- 14.21 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA EM C.A. (60X60X60)CM, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA
TRAÇO 1:4, E=2,0CM, FUNDO DE CONCRETO 15MPA UND 2,00 128,27 256,54
TOTAL DA REDE HIDRO-SANITÁRIA 45.318,33
- 15.0 ADEQUAÇÃO PARA DESEMBARQUE DA AMBULÂNCIA
- 15.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS DOS PILARES M³ 5,83 1.389,46
8.100,55
- 15.2 CONCRETO ARMADO PARA PILAR M³ 8,91 1.666,58 14.849,23
- 15.3 CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME M³ 5,62 1.389,46 7.808,77
- 15.4 CONCRETO ARMADO PARA LAJES M³ 0,07 1.666,58 116,66
- 15.5 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS M³ 0,29 1.666,58 483,31
- 15.6 LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECÂNICO M²
2,73
31,84 86,92
- 15.7 REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA
SEM
PENEIRAR),
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO M² 1,20 15,36 18,43
- 15.8 COLOCAÇÃO DE PISO GRANILITE M² 0,90 61,05 54,95
- 15.9 CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
MECÂNICO M² 0,60
3,60 2,16
- 15.10 EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDGE-E-11A7

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 - A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 9/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

2,0CM,

PREPARO MECÂNICO

M² 1,80 18,69 33,6415.11 PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMãos M²

1,80

8,89 16,00

15.12 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M² 0,81 21,64 17,53

15.13 ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA DE FRIBROCIMENTO M 1,62 20,03 32,45

15.14 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24 M 3,00 30,32 90,96

15.15 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24 M 16,00 25,45 407,20

15.16 TUBO DE QUEDA 75,00MM M 75,00 22,74 1.705,50

15.17 ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (10X20X20) ASSENTADO COM ARGAMASSA (1:2:8) CAL, CIMENTO

E AREIA E JUNTAS DE 12MM M² 1,00 23,46 23,46

15.18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/ ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1

VEZ, ASSENTADO EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M³ 1,00 48,78 48,78

TOTAL DE DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA

33.896,50

TOTAL DO BLOCO 01

523.356,63

BLOCO 2

16.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

16.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS M³ 41,81 14,20 593,7016.2 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA M² 461,39 4,15 1.914,7716.3 DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO M² 461,39 1,97 908,9416.4 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1,0KM M³ 64,88

2,95 191,40

16.5 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS DE LOUÇAS/FERRO UND. 19,00 12,02 228,38

16.6 RETIRADA DE PORTAS, JANELA OU CAIXILHOS, INCLUSIVE BATENTES UND. 98,00

2,95

289,10

16.7 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS M² 90,52 12,66 1.145,98

16.8 ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA) M 134,28 1,97 264,53

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:


00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDCE-E6132

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 10/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

16.9	DEMOLIÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M ²	57,40	8,08	463,79
	TOTAL DE DEMOLIÇÃO E RETIRADAS			6.000,59
17.0	MOVIMENTO DE TERRA			
4.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,50 M M ³	16,04	19,21	308,13
4.4.2	ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM COM EMPRÉSTIMO DE MATERIAL M ³	13,74	54,27	745,67
4.4.3	REATERRO APOILOADO DE VALAS M ³	3,21	16,93	54,35
	TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA			1.108,15
18.0	INFRA-ESTRUTURA			
18.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS DOS PILARES M ³	2,33		1.389,46
				3.237,44
18.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME M ³	1,88	1.389,46	2.612,18
	TOTAL DE INFRA-ESTRUTURA			5.849,62
19.0	SUPER-ESTRUTURA			
19.1	CONCRETO ARMADO PARA PILAR E PILARETES M ³	2,11	1.666,58	3.516,48
19.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS M ³	1,88	1.666,58	3.133,17
	CONCRETO ARMADO PARA LAJES M ³	0,66	1.666,58	1.099,94
19.3	VERGA PRÉ-MOLDADA CONCRETO ARMADO FCK=15MPA (10X10CM) M			0,58
				12,50
				7,25
	TOTAL DE SUPER-ESTRUTURA			7.756,84
20.0	PAVIMENTAÇÃO			
20.1	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECÂNICO M ²			74,45
				31,84
				2.370,49
20.2	COLOCAÇÃO DE PISO GRANILITE, INCLUSIVE REPAROS NO PISO DAS PAREDES DEMOLIDAS M ²	90,26	61,05	5.510,37
20.3	COLOCAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANILITE M	226,30	20,22	4.575,79
20.4	LIXAMENTO E RESINA P/ PISO GRANILITE M ²	984,20	9,43	9.281,01
20.5	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO MAGRO 1:4:8 E=5,0CM, ARG. CIM/AREIA 1:4 E=1,0CM (ASPERO) REGULARIZADO C/ M ²	19,55	47,10	920,81
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO			22.658,47
21.0	COBERTURA			
21.1	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA DE FRIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE M ²	61,65	20,03	1.234,85
21.2	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E			



**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDCE-E61A

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 11/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M²	61,65	21,64	1.334,11			
TOTAL DA COBERTURA					2.568,96	
22.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
22.1 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS BIPOLARES DE 10 A 50A		UND	4,00	50,31		
201,24						
22.2 ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO, PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, ɸ=3/4"				M		
195,00						
4,69	914,55					
22.3 FIO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	585,00			
1,48	865,80					
22.4 INSTALACAO DE FIO, SEÇÃO 4,00MM², ISOLADO PARA 750V		M	240,00	2,04		
489,60						
22.5 TOMADA 2P+T, COM CAIXA (4"X2")		UND	42,00	15,84	665,28	
22.6 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	86,00	1,97		
169,42						
22.7 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	17,00			
5,07						
86,19						
22.8 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	32,00	82,33	2.634,56	
TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.026,64	
23.0 ALVENARIA E DIVISÓRIA						
23.1 ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (10X20X20) ASSENTADO COM ARGAMASSA (1:2:8) CAL, CIMENTO E AREIA E JUNTAS DE 12MM		M²	258,34	23,46	6.060,66	
23.2 DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCL. FERRAGENS		M²	27,60	145,56	4.017,46	
TOTAL DE ALVENARIA E DIVISÓRIA					10.078,12	
24.0 REVESTIMENTOS						
24.1 CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO		M²	607,21			
3,60	2.185,96					
24.2 EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO		M²	607,21	18,69	11.348,75	
TOTAL DE REVESTIMENTOS					13.534,71	
25.0 PINTURA						
25.1 ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA C/VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE P/INTERIOR INCL. LIXAMENTO UMA DEMÃO DE VERNIZ						

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDCE-B61A

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 12/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR (TP PENTOX), ANILINA E UMA DEMÃO DE ACABAMENTO

M² 15,74
9,66 152,05

25.2 PINTURA ESMALTE EM 2 DEMãos C/ EMASSAMENTO /FUNDO NIVELADOR P/ ESQUADRIA DE

MADEIRA P/ PORTAS EM
MADEIRAS M² 44,52 11,73 522,22

25.3 PINTURA COM EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES INTERNAS à BASE DE EPóXI P/ PAREDES M²

1.025,16 80,80 82.832,93

22.4 PINTURA COM EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES INTERNAS à BASE DE EPóXI P/ TETO/LAJE M² 164,14

80,80 13.262,51

22.5 PINTURA LáTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMãos M²

1.634,80 8,89

14.533,37

TOTAL DE PINTURA

111.303,08

26.0 FORRO

26.1 FORRO EM PVC COM CIMALHA E COM ENTARUGAMENTO METáLICO M² 490,60

43,58

21.380,35

TOTAL DE FORRO

21.380,35

27.0 ESQUADRIAS C/ FERRAGENS

27.1 PORTA COMPENSADO LISO REVESTIDO EM FORMICA DUAS FACES, INCLUSO ADUELA E ALIZAR, 0,70X2,10M - P6 UND

4,00 251,37 1.005,48

27.2 PORTA COMPENSADO LISO REVESTIDO EM DUAS FACES, INCLUSO ADUELA E ALIZAR, 0,90X2,10M - P1 UND

9,00 283,00 2.547,00

27.3 PORTA DE ALUMÍNIUM COM 2 FOLHAS, COMPLETA COM BANDEIRA, COM BATENTES, C/ VISOR DE

VIDRO (25X25)CM,

(1,50X2,10)M, VAI/VÉM - P10 M² 9,45 580,50 5.485,73

27.4 PORTA DE ALUMÍNIUM COM 1 FOLHAS, COMPLETA COM BANDEIRA, COM BATENTES, C/ VISOR DE

VIDRO (25X25)CM,

(1,00X2,10)M, VAI/VÉM - P11 M² 12,60 580,50 7.314,30

27.5 PORTA DE ALUMÍNIUM COM 1 FOLHA, COMPLETA E INSTALADA (0,70X2,10) - P12 M²

2,94

580,50

1.706,67

27.6 PORTA DE ALUMÍNIUM COM 1 FOLHA, COMPLETA E INSTALADA (0,80X2,10) - P13 M²

8,40

580,50

4.876,20

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDCE-E61A2

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 13/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

- 27.7 PORTA DE ALUMÍNIO COM 1 FOLHA, COMPLETA E INSTALADA (1,0X2,10) – P14 M²
6,30
580,50
3.657,15
- 27.8 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE ABRIR 0,90X2,10M – P3, COMPLETA E INSTALADA M² 11,34
337,98 3.832,69
- 27.9 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE ABRIR 1,00X2,10M – P4, COMPLETA E INSTALADA M² 16,80
337,98 5.678,06
- 27.10 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE CORRER 1,00X2,10M – P6, COMPLETA E INSTALADA M² 2,10
337,98 709,76
- 27.11 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE CORRER 0,90X2,10M – P7, COMPLETA E INSTALADA M² 6,30
337,98 2.129,27
- 27.12 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE ABRIR 1,50X2,10M – P9, COMPLETA E INSTALADA M² 1,47
337,98 496,83
- 27.13 PORTÃO EM GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M² 14,10 289,13
4.076,73
- 27.14 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 2,35X2,0M – J3 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M²
9,24 337,98
3.122,94
- 27.15 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 1,10X0,70M – J6 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M²
9,40 337,98
3.177,01
- 27.16 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 2,35X2,00M – J10 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M²
9,20 337,98
3.109,42
- 27.17 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 2,30X2,00M – J15 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M²
2,86 337,98
966,62
- 27.18 JANELA EM VIDRO TEMPERADO FUMê 8,00MM 1,30X1,10M – J21 COMPLETA E INSTALADA M²
2,15 337,98
726,66
- 27.19 JANELA EM VIDRO TEMPERADO FUMê 8,00MM 1,95X1,10M – J23 COMPLETA E INSTALADA M²
1,10 337,98
371,78

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDCE-E61A2

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12		Selo: A-001 013 . A-001 030		Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO		Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA		Folha: 14/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /			

- 27.20 VISOR EM VIDRO TEMPERADO FUMê 8,00MM 1,0X1,10M – J24, COMPLETA E INSTALADA
M²
1,20 337,98
405,58
- 27.21 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 0,60X0,50M – J27 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA
M²
2,86 337,98
966,62
- 27.22 VISOR EM VIDRO TEMPERADO FUMê 8,00MM 1,30X1,10M – J30, COMPLETA E INSTALADA
M²
6,99 337,98
2.362,48
- 27.23 PEITORIL DE GRANITO, L=15,00CM, E=2,00CM, COMPLETA E INSTALADA M 57,45
75,02
4.309,90
- 27.24 SOLEIRA DE GRANITO, L=15,00CM, E=2,00CM M 52,40 61,94 3.245,66
TOTAL DE ESQUADRIAS C/ FERRAGENS 66.280,54
- 28.0 REDE HIDRO-SANITÁRIA
- 28.1 TUBO DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXões – FORNECIMENTO
E
INSTALAÇÃO M
134,28 9,78 1.313,26
- 28.2 FORN/ASSENT. TUBO DE PVC ESGOTO DN 40MM, INCLUSIVE CONEXões M 156,00
13,84
2.159,04
- 28.3 TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXões – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO M 64,00
18,66 1.194,24
- 28.4 TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL 100MM, INCLUSIVE CONEXões – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO M 67,00
27,95 1.872,65
- 28.5 REGISTRO DE GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND
21,00 49,75 1.044,75
- 28.6 REGISTRO DE PRESSÃO, DIAM. 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 12,00 67,45 809,40
- 28.7 VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA CAIXA DE DESCARGA ACPLADA 35X65X35CM INCL
ASSENTO
PLÁSTICO E RABICHO
CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO UND 14,00 253,60 3.550,40
- 28.8 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO
UND 11,00
30,18 331,98
- 28.9 BARRA DE APOIO L=0,80M, COMPLETA E INSTALADA UND 36,00 106,45 3.832,20

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDCE-F51A2

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 15/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

- 28.10 GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0CM, COM FURO PARA CUBAS LARGURA 60CM M 32,59
245,93 8.014,86
- 28.11 GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0CM, LARGURA 60CM M 26,50
245,93
6.517,15
- 28.12 CUBA DE Aço INOX COM TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADO, Ø=1/2", PARA LAVATÓRIO, COMPLETA E INSTALADA
UND 27,00 200,51 5.413,77
- 28.13 CUBA DE Aço INOX (0,40X0,50X0,40)M, CHAPA 22 COM ACESSÓRIOS PARA LABORATÓRIO
UND
10,00
776,66 7.766,60
- 28.14 TORNEIRA C/ ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO AUTOMÁTICO - HALL CENTRAL (SALA DE CIRURGIA) UND 4,00
2.145,28 8.581,12
- 28.15 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO COM GRELHA CROMADA UND 21,00 37,62 790,02
- 28.16 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND
16,00
24,37 389,92
- 28.17 CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND
16,00 24,49
391,84
- 28.18 PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 14,00 29,16
408,24
- 28.19 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA EM C.A. (60X60X60)CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA
TRAÇO 1:4, E=2,0CM, FUNDO DE CONCRETO 15MPA UND 2,00 128,27 256,54
TOTAL DA REDE HIDRO-SANITÁRIA 54.637,98
- 29.0 ADEQUAÇÃO SALA DE REPOUSO
INFRA-ESTRUTURA
- 29.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,50 M M³ 16,17 19,21 310,63
- 29.2 REATERRO APILOADO DE VALAS M³ 3,23 16,93 54,68
- 29.3 ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM COM EMPRÉSTIMO DE MATERIAL M³
31,71
54,27
1.720,90
- 29.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8 CIM/CAL/AREIA M³ 1,53 48,78 74,63
- 29.5 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS E VIGAS BALDRAME M³ 5,34

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDCE-E1A2

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 16/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

1.389,46

7.419,72

29.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAME COM 2 DEMãOS DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN E MURO H=1,0M

M² 35,05 4,76 166,84

29.7 ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (10X20X20) ASSENTADO COM ARGAMASSA (1:2:8) CAL, CIMENTO

E AREIA E JUNTAS DE 12MM M² 140,79 23,46 3.302,93

29.8 CONCRETO ARMADO C/ BETONEIRA SUPER-ESTRUTURA FCK 25 MPA - PILARES, PILARETES E

VIGAS M³ 2,48

1.666,58 4.133,12

REVESTIMENTO

29.9 REBOCO PAULISTA C/ ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 PREPARADO COM BETONEIRA E=2CM

M² 152,93

18,69 2.858,26

29.10 EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ARGAMASSA 1:4 E=2CM PENEIRADA M²

128,66 18,69

2.404,66

29.11 ASSENTAMENTO DE AZULEJOS BRANCOS COM ARGAMASSA COLANTE M² 128,66

29,24

3.762,02

29.12 EMASSAMENTO DE MASSA ACRÍLICA UMA DEMãO M² 152,93 3,87 591,84

29.13 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - 2 DEMãOS C/ 01 DEMãO DE

SELADOR M²

152,93 8,89 1.359,55

29.14 PINTURA ESMALTE EM 2 DEMãOS C/ EMASSAMENTO /FUNDO NIVELADOR P/ ESQUADRIA DE

MADEIRA P/ PORTAS EM

MADEIRAS M² 23,52 11,73 275,89

PAVIMENTAÇÃO

29.15 LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECÂNICO M²

85,98

31,84

2.737,60

29.16 COLOCAÇÃO DE PISO GRANILITE M² 85,98 61,05 5.249,08

29.17 COLOCAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANILITE M 49,09 20,22 992,60

COBERTURA

29.18 ESTRUTURA PARA TELHA CERÂMICA EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE M²

129,99

38,86

24,18

29.19 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN M² 129,99 46,81 111,59

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDCE-ECA2

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 17/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

- 29.20 FORRO EM PVC COM CIMALHA E COM ENTARUGAMENTO METÁLICO M² 129,99
43,58
5.664,96
- 29.21 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24, DESENVOLVIMENTO 50CM M 9,74
25,45
247,88
- ESQUADRIAS C/ FERRAGENS
- 29.22 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 2,35X2,00M – J10 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M²
14,10 337,98
4.765,52
- 29.23 PORTA COMPENSADO LISO REVESTIDO EM FORMICA DUAS FACES, INCLUSO ADUELA E ALIZAR, 0,70X2,10M - P6 UND
11,76 251,37 2.956,11
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 29.24 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC ROSQUEÁVEL, ɸ=3/4" M 87,35 4,69
409,67
- 29.25 INSTALACAO DE FIO, SEÇÃO 2,50MM², ISOLADO PARA 750V M 289,90 1,48
429,05
- 29.26 INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES E COM CAIXA 4" X 2" UND 4,00 5,07
20,28
- 29.27 TOMADA 2P+T, COM CAIXA (4"X2") UND 8,00 15,84 126,72
- 29.28 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W,
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 16,00 82,33 1.317,28
- 29.29 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS BIPOLARES DE 10 A 50A UND 3,00 50,31
150,93
- REDE HIDRO-SANITÁRIA
- 29.30 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES M
54,74
9,78 535,36
- 29.31 TUBO DE PVC RÍGIDO DE D=40MM PARA ESGOTO M 7,00 13,84 96,88
- 29.32 TUBO DE PVC RÍGIDO DE D=50MM PARA ESGOTO M 14,00 18,66 261,24
- 29.33 TUBO DE PVC RÍGIDO DE D=100MM PARA ESGOTO M 14,50 27,95 405,28
- 29.34 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO COM GRELHA CROMADA UND 4,00 37,62 150,48
- 29.35 REGISTRO DE GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND
2,00 49,75 99,50
- 29.36 REGISTRO DE PRESSÃO, DIAM. 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EDCE-F51A7

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 18/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

UND	2,00	67,45	134,90	
29.37	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA CAIXA DE DESCARGA ACPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO	UND	4,00	253,60 1.014,40
29.38	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	30,18 60,36
29.39	GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA E=2,0CM, COM FURO PARA CUBAS LARGURA 60CM	M	4,00	245,93 983,72
29.40	CUBA DE AÇO INOX COM TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADO, Ø=1/2", PARA LAVATÓRIO, COMPLETA E INSTALADA	UND	4,00	200,51 802,04
29.41	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5X15CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	24,37 97,48
29.42	CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	24,49 146,94
29.43	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	29,16 116,64
29.44	FOSSA EM ALVENARIA DE CÂMARA EM SÉRIE TIPO I – (3,20X1,50X1,80)M	UND	1,00	3.758,63 3.758,63
29.45	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE 01 VEZ, E=20,00CM, COM ENCHIMENTO EM BRITA - Ø=1,50M, H=2,00M	UND	1,00	2.914,69 2.914,69
	TOTAL DE ADEQUAÇÃO PARA SALA DE REPOUSO			65.217,66
	TOTAL DO BLOCO 02			394.401,71
	BLOCO 03			
30.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS			
30.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	M3	21,35	14,20 5.370,87
30.2	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA	M²	378,23	4,15 1.569,65
30.3	DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M²	378,23	1,97 79,33
30.4	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1,0KM	M3	40,27	2,95 35,40
30.5	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS DE LOUÇAS/FERRO	UND.	12,00	12,02 126,21

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3ED0E-861A

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 19/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

30.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS	M ²	10,50	12,66	545,01
30.7	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA				
	TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	43,05	1,97	34,67
30.8	DEMOLIÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M ²	17,60	8,08	142,21
	TOTAL DE DEMOLIÇÃO E RETIRADAS				7.903,35
31.0	PAVIMENTAÇÃO				
31.1	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECÂNICO	M ²			
			74,45		
			31,84		
			2.370,49		
31.2	COLOCAÇÃO DE PISO GRANILITE, INCLUSIVE REPAROS NO PISO DAS PAREDES DEMOLIDAS				
		M ²	90,26	61,05	
			5.510,37		
31.3	COLOCAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANILITE	M	226,30	20,22	4.575,79
31.4	LIXAMENTO E RESINA P/ PISO GRANILITE	M ²	984,20	9,43	9.281,01
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO				21.737,66
32.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
32.1	DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS BIPOLARES DE 10 A 50A	UND	2,00		50,31
			100,62		
32.2	ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO, PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, ɸ=3/4"	M			
			46,00		
			4,69	215,74	
32.3	FIO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			189,66
			1,48	280,70	
32.4	TOMADA 2P+T, COM CAIXA (4"X2")	UND	13,00	15,84	205,92
32.5	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	35,00	1,97	68,95
32.6	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		8,00	
			5,07		
			40,56		
32.7	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00	82,33	1.070,29
	TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.982,78
33.0	ALVENARIA E DIVISÓRIA				
33.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (10X20X20) ASSENTADO COM ARGAMASSA (1:2:8) CAL, CIMENTO E AREIA E JUNTAS DE 12MM	M ²	93,75	23,46	2.199,38

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3BDCB-E61A2

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 20/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

TOTAL DE ALVENARIA E DIVISÓRIA	2.199,38
34.0 REVESTIMENTOS	
34.1 CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO M ² 187,50	
3,60 675,00	
34.2 REBOCO PAULISTA C/ ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 PREPARADO COM BETONEIRA E=2CM	
M ² 187,50	
18,69 3.504,38	
TOTAL DE REVESTIMENTOS	4.179,38
35.0 PINTURA	
25.1 ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA C/VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE P/INTERIOR INCL. LIXAMENTO UMA DEMÃO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR (TP PENTOX), ANILINA E UMA DEMÃO DE ACABAMENTO	
M ² 16,71	
9,66 161,42	
25.3 PINTURA COM EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES INTERNAS à BASE DE EPÓXI P/ PAREDES M ² 153,75	
80,80 12.423,00	
22.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS M ²	
432,02	
8,89	
3.840,66	
TOTAL DE PINTURA	16.425,08
26.0 FORRO	
26.1 FORRO EM PVC COM CIMALHA E COM ENTARUGAMENTO METÁLICO M ² 378,23	
43,58	
16.483,26	
TOTAL DE FORRO	16.483,26
28.0 REDE HIDRO-SANITÁRIA	
28.1 TUBO DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M	
43,04 9,78 420,93	
28.2 FORN/ASSENT. TUBO DE PVC ESGOTO DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 18,00	
13,84	
249,12	
28.3 TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 28,28	
18,66 527,70	
28.4 TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 42,00	
27,95 1.173,90	
28.5 REGISTRO DE GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES –	

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3EFCB-E61A2

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 21/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND

7,00 49,75 348,25

28.6 REGISTRO DE PRESSÃO, DIAM. 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 7,00 67,45 472,15

28.7 VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA CAIXA DE DESCARGA ACPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO

PLÁSTICO E RABICHO

CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO UND 7,00 253,60 1.775,20

28.8 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 6,00

30,18 181,08

28.9 BARRA DE APOIO L=0,80M, COMPLETA E INSTALADA UND 28,00 106,45 2.980,60**28.10 GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA E=2,0CM, COM FURO PARA CUBAS LARGURA 60CM M 8,67**

245,93 2.132,21

28.12 CUBA DE AÇO INOX COM TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADO, Ø=1/2", PARA LAVATÓRIO, COMPLETA E INSTALADA

UND 8,00 200,51 1.604,08

28.15 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO COM GRELHA CROMADA UND 7,00 37,62 263,34**28.16 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5X15CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 14,00**

24,37 341,18

28.17 CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 7,00 24,49

171,43

28.18 PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 7,00 29,16

204,12

TOTAL DA REDE HIDRO-SANITÁRIA

12.845,29

38.0 DIVERSOS**38.1 EXTINTOR DE GÁS CARBÓNICO 6 KG UND 5,00 493,80 2.469,00****28.18 EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA**

FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO UND 4,00 138,05 552,20

28.18 EXTINTOR DE INCÊNDIO TP Pó QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UND 2,00

126,48 252,96

28.18 PLACA DE AÇO ESCOVADO, PADRÃO DEOSP - (450,00X600,00)MM UND 1,00 635,03

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00014676

Autenticidade: 72475-109EB-44935-3E0CE-E61A2

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00089409/12	Selo: A-001 013 . A-001 030	Emissão: 25/10/2012
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Folha: 22/18
C.P.F.: 02359544896	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

635,03

28.18 LIMPEZA FINAL DA OBRA UND 2.915,32 1,05 3.061,09
TOTAL DE DIVERSOS 6.970,28
TOTAL DO BLOCO 03 90.726,46

TOTAL DA OBRA COM B.D.I. 1.013.025,94

(UM MILHÃO, TREZE MIL, VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM CERTIDOES E INFORME O CODIGO.

PORTO VELHO-RO, 1º de Novembro de 2012



CERTIDÃO Nº

NET-000018556

Autenticidade: 72479-FCBBC-9FEDB-7B8C9-4B1A

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO



Protocolo: PRO-00152404/17	Selo: A-011 867 - A-011 870	Emissão: 12/12/2017
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Páginas: Folha: 1/2
CPF: 023.595.448-96	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART: 8300091021	Registrada em: 07/12/2017	Última Anuidade Paga: 12/12/2017
Endereço da Obra: RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM		Bairro: TEXEIRAO
Cep: 6.963-000	Cidade: CACOAL	UF: RO
Proprietário / Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL		
Empresa Contratada: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP		

Descrição da ART:

ART DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO NA ESCOLA PEDRO KEMPER NO MUNICIPIO DE CACOAL/RO, CONFORME CONTRATO 49/PMC/2013.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM TABELA DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO VALOR TOTAL
UNITARIO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI/74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2X3)M M² 6,00 200,08 1.200,48
DEOSP/02220.8.1.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, SEM REAPROVEITAMENTO M³ 184,66 37,91 7.000,46
8.200,94

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI/ 79517/001 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGAS BALDRAMES E SAPATAS M³ 42,52 22,39 952,02
2.2 SINAPI/ 72920 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M³ 42,52 15,70
667,56 1.619,59

3.0 ESTRUTURA

3.1 SINAPI/ 73346 CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, TAXA DE FERRAGEM 25,30 KG/M³ PARA EXECUÇÃO DE SAPATA TIPO BLOCO M³ 8,55
1.807,95 15.457,97
3.2 SINAPI/ 73346 CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, TAXA DE FERRAGEM 78,89 KG/M³ PARA EXECUÇÃO DE VIGAS BALBRAME DE M³
12,76 1.807,95 23.069,44
3.3 SINAPI/ 73346 CONCRETO ARMADO PARA PILARES FCK 15MPA, TAXA DE FERRAGEM 84,45 KG/M³ M³ 4,31 1.807,95 7.792,26
3.4 DEOSP/02465.8.1.1 BROCA DE CONCRETO ARMADO, CONTROLE TIPO C , BRITA 1 E 2 , FCK=13,5 MPA. M 114,00 51,23
5.840,22 52.159,90

4.0 MURO

4.1 SINAPI/ 83519 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO M³ 21,26 354,01 7.526,25

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:
WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.



CERTIDÃO Nº

NET-000018556

Autenticidade: 72479-FCBBC-9FEDB-7B8C9-4B1A7

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00152404/17	Selo: A-011 867 - A-011 870	Emissão: 12/12/2017
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Páginas: Folha: 2/2
CPF: 023.595.448-96	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /	

4.2 SINAPI/73935/001 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM M² 595,29 38,11 22.686,50
DEOSP/I02036 MEIO FIO PRÉMOLDADO, (10,00X30,00)CM M 61,05 22,44 1.369,96 31.582,72

5.0 PAVIMENTAÇÃO

5.1 DEOSP/13.06.07 BLOCO DE CONCRETO HEXAGONAL, (200,00X200,00X100,00/50,00)MM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA M² 131,67
42,41 5.584,12

5.2 DEOSP/02752.8.1.1 PASSEIO EM CONCRETO, FCK = 13,5 MPA, CONTROLE TIPO C, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E=7
CM²
7 69,20 4.960,26 10.544,38

6.0 ESQUADRIAS METÁLICAS

6.1 SINAPI/ 73823/001 PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO (PARA VEICULOS) UNID
1,00 2.639,66 2.639,66 2.639,66

7.0 REVESTIMENTO

7.1 SINAPI/ 0106/5974 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM M² 1.312,68 4,60 6.038,33
7.2 SINAPI/ 0108/5995 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 M² 1.312,68 14,65 19.230,76 25.269,09

8.0 DIVERSOS

8.1 SINAPI/9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 566,94 1,76 997,81 997,81

TOTAL 133.014,09

TOTAL COM BDI DE 25% 133.014,09

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.

PORTO VELHO-RO, 23 de Maio de 2018



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000012946

Autenticidade: 72473-70E53-5B0A2-0AF8C-D68A0

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO



Protocolo: PRO-00047623/09	Selo: - - -	Emissão: 02/12/2009
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Páginas: Folha: 1/3
CPF: 023.595.448-96	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional JOAO DOS REIS BONILHA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8207094168	Registrada em: 12/06/2009	Última Anuidade Paga: 01/12/2009
Endereço da Obra: R. PRESIDENTE MÉDICI Nº1849		Bairro: JARDIM CLODOALDO
Cep: 789750	Cidade: CACOAL	UF: RO
Proprietário / Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL		
Empresa: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI		
Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO	Área de Competência.: EDIFICAÇÕES	Tipo de Obra.: EDIFICAÇÕES DE AUDITÓRIO QUALQ
Valor do Contrato.: 149.236,12	Número do Contrato.: 019/CNC/09	Dimensão.: 174,60
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: NORMAL	Vínculo: AUTÔNOMO

Descrição da ART:

EXECUÇÃO PARA REFORMA NO AUDITÓRIO REFORMA DO
AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL DATA: 20.05.09 ÀS 09:30 HORAS ESTADO: RONDÔNIA
PREÇO ITEM DISCRIMINAÇÃO
QUANT UNIT SUB-TOT TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 TAXAS E EMOLUMENTOS VB
1,00 1.960,00
1.960,00 1.2 PLACA DE OBRA(3,00X2,00)M M² 6,00 171,50 1.029,00 1.3 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS(BETONEIRA/VIBRADOR/SERRA ELÉTRICA/MASSEIRA CONJ
1,00 5.690,00 5.690,00 1.4 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA, C-10MM M² 36,00
52,00 1.872,00 1.5 LOCAÇÃO DA OBRA M² 174,60 3,94 687,92
11.238,
92 2.0 DEMOLIÇÕES 2.1 RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO C-6MM M² 448,50 2,75 1.233,38 2.2 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA
DE MADEIRA PARA TELHADO M² 448,50 10,60 4.754,10 2.3 DEMOLIÇÃO DE FORRO EM PVC, COM ENTARUGAMENTO M² 61,40 3,50 214,90 2.4 RETIRADA DE FIAÇÃO,
CABO, BITOLA ATÉ 50,00MM² M 270,00 0,96 259,20 2.5 RETIRADA DE LUMINÁRIAS C/ LÂMPADAS FLUORESCENTES UND 36,00 7,65 275,40 2.6 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA
S/ REA
PROVEITAMENTO. M³ 8,40 68,10 572,04 7.309,02 3.0
ESTRUTURA
3.1 PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA M³ 2,85 2.567,00 7.315,95
3.2 VIGAS EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA M³ 2,80 2.715,00 7.602,00

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:

WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000012946

Autenticidade: 72473-70E53-5B0A2-0AF8C-D68A8

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO



Protocolo: PRO-00047623/09	Selo: - - -	Emissão: 02/12/2009
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Páginas: Folha: 2/3
CPF: 023.595.448-96	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /	

14.917,95 4.0 PAREDE 4.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS,
6 FUROS
, ASSENTADOS DE 1 VEZ, ARGAMASSA TRAÇO 1:6, AREIA MÉDIA E-
10M M²
23,80 52,10 1.239,98 1.239,98 5.0 COBERTURA
5.1 ESTRUTURA
DE AÇO EM DUAS ÁGUAS, ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS DE
5,00M, VÃO
DE 20,00M M² 589,00 114,30 67.322,70 5.2 TELHA ONDULADA(FIBRA SINTÉTICA
P-5MM M² 589,00 23,60 13.900,40 5.3 CUMIEIRA UNIVERSAL PARA TELHA O
LADA DE FIBRO CIMENTO C-5MM M 29,00 31,80 922,20 5.4 CALHA EM CHAPA
GALVANIZADA Nº26-CORTE/ DOBRADA COM 50CM M 58,00 40,85 2.369,30 5.5 R
UFO EM CHAPA GALVANIZADA # 26 M 41,50 33,50 1.390,25 5.6 CONTRA-RUFO EM
CHAPA GALVANIZADA #26 M 58,00 30,95 1.795,10 5.7 RUFO DE PINGADEIRO EM C
HAPA GALVANIZADO #26 M 10,20 41,80 426,36 5.8 TUBO DE DESCIDA DE ÁGUA PL
UVIAL EM PVC 100MM M 28,00 28,95 810,60 88.936,91 6.0
FORRO
6.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO COM CIMALHA E ENTARUGAMENTO
METÁ
LICO M² 61,40 50,40 3.094,56 3.094,56 7.0 REVESTIMENTO DE
PARED
E 7.1 CHAPISCO GROSSO, TRAÇO 1:3 M² 27,60 10,35 285,66
7.2 REBOCO
PAULISTA, TRAÇO 1:5 M² 27,60 28,00 772,80 1.058,46 8.0
INSTALAÇ
ÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO /TELEFONE/LÓGICA 8.1 ASSENTAMENTO
DE
ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQUEAVEL 1/2" M 40,00 7,50 300,00 8.2 ASSENTA
MENTO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQUEAVEL 3/4" M 40,00 10,95 438,00 8.
3 ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQUEAVEL 1" M 20,00 14,00 280,00
4 ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQUEAVEL 2" 1/2" M 30,00
57,00 1.722,00 8.5 CABO DE TELEFONE ACOBREADO M 40,00 5,10 204,00 8.
6 CABO UTP, 4 PARES M 80,00 6,20 496,00 8.7 INSTALAÇÃO DE CABO, SEÇÃO 2,
50MM², ISOLADO PARA 750V M 30,00 3,10 93,00 8.8 INSTALAÇÃO DE CABO, SE
ÇÃO 4,00MM², ISOLADO PARA 750V M 40,00 4,55 182,00 8.9 INSTALAÇÃO DE C
ABO, SEÇÃO 6,00MM², ISOLADO PARA 750V M 30,00 6,10 183,00 8.10 INSTALA
ÇÃO DE CABO, SEÇÃO 10,00MM², ISOLADO PARA 750V M 90,00 10,40 936,00 8.
11 INSTALAÇÃO DE CABO, SEÇÃO 35,00MM², ISOLADO PARA 750V M 10,00 25,10 251
,00 8.12 INSTALAÇÃO DE CABO, SEÇÃO 50,00MM², ISOLADO PARA 750V M 20,00
39,10 782,00 8.13 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA(2X40)W, EMBUTIR UNI
D 24,00 185,95 4.462,80 10.329,80 9.0 PINTURA
9.1 EMASS
AMENTO EM TETO DE GESSO COM 02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA M² 61,40 8,30 50
9,62 9.2 EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNAS COM 02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA
M² 42,00 7,60 319,20 9.3 PINTURA LATEX EM TETO E PAREDES, 03 DEMÃOS M²
180,00 10,40 1.872,00 9.4 REVESTIMENTO TEXTURIZADO DE ALTA CAMADA, APLI
CADA COM DESIMPENADEIRA M² 26,50 38,80 1.028,20 9.5 ANTICORROSIVO EM E
STRUTURA METÁLICA, 01 DEMÃO-ZARGÃO M² 166,00 10,40 1.726,40 9.6 PINTUR
A ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, 02 DEMÃOS M² 166,00 18,10 3.004,60
8.460,02 10.0 LIMPEZA 10.1 LIMPEZA
GERAL M² 589,00 4,50 2.650,50
0,50 2.650,50



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO N°

NET-000012946

Autenticidade: 72473-70E53-5B0A2-0AF8C-D68A0

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO



Protocolo: PRO-00047623/09	Selo: - - -	Emissão: 02/12/2009
Carteira: 71D RO	Profissional: JOAO DOS REIS BONILHA	Páginas: Folha: 3/3
CPF: 023.595.448-96	Titulo do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /	

TOTAL
149.236,12
(CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)

PORTO VELHO-RO, 02 de Março de 2023.

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS



Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado, a firma: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, com sede à Rua Rio Branco N. 2161 Centro Cacoal-RO inscrita no C.N.P.J. n.º 03.412.797.0001-22 representada nesta ocasião por seu sócio: Weber Polidoro Bonilha RG n.º 33.214.581-5 C.P.F. n.º 311.796.168-20 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. João dos Reis Bonilha, brasileiro, RG n.º 8.809.275 SSP-SP C.P.F. n.º 023.595.448-96, com habilidade profissional ENGENHEIRO CIVIL, Cart. CREA n.º 071-D-RO e Visto no CREA n.º XX doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatível com os objetivos sociais da empresa, discriminado a seguir: (igual teor da ART de Cargo e Função):

Construção Civil Compreendendo:

Edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços)

Obras de Urbanização de Ruas, Praças, Calçadas.

Demolição de Edifícios e outras estruturas

Preparação de Terreno

Instalação Hidráulica e sanitária e de Gás

Instalação e Manutenção Elétrica em Edificações Residenciais

Terraplanagem e outras Movimentações de Terra

Captação e Distribuição de Água

Construção de Redes de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto.

Serviços Técnicos de Engenharia.



Cláusula 2ª - O Contrato Terá início em: 02-01-2010

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 2 Horas – Diárias (mínimo 2h/diária).

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica.

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverá ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/96 do CONFEA. Honorários Conforme Serviços Prestados em Conformidade da NCC.

Cláusula 6ª - Este Contratado poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei figura o Contratado responsável pelas Atividades Técnicas da Empresa contratante, conforme descrito no R.R. dos Cargo ou Função, conforme cláusula 1ª.

FIS
Bernardete L. Oliveira
Oficial

Cláusula 8ª - Toda e qualquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas da A.R.T. das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade Técnica do Profissional ora contratado.

Cláusula 9ª - No caso das partes não se manifestarem até o fim do contrato, este será renovado automaticamente.

Cláusula 10ª Qualquer disputa, controvérsia ou demanda relativa a este contrato, assim como seu descumprimento, a sua infração, extinção ou invalidade será definitivamente resolvido por arbitragem, de um ou mais árbitros, podendo o mesmo ser resolvido por equidade ou por direito conforme com o estatuto e regulamentos de arbitragem da CMAC/RO, com sede à rua Gorayeb, 2910 - Liberdade, Cep-78.904-110 - Porto Velho/RO, em conformidade com o que previsto na Lei nº 9307/96.

Estando de acordo as partes, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Cacoal, 13 de Junho de

Weber Polidoro Bonilha
Contratante

Weber Polidoro Bonilha
CPF 311 796.168-20
Sócio - Gerente

TABELIONATO
BELETI

João dos Reis Bonilha
Contratado

João dos Reis Bonilha
Engenheiro Civil
CREA-RO 071/D

Eliane Troendes
Testemunha 1

Nome: Eliane Troendes
RG: 711.049 SSP/RO
CPF: 659.855.512-04

Anderson R. de Sa
Testemunha 2

Nome: Anderson R. de Sa
RG: 1010300
CPF: 014.350.892

CARTÓRIO BELETI
TABELIONATO DE NOTAS
José Hamilton Beleti - Tabelião
Av. 02 de Junho, 2640 - Centro - Cacoal - RO
Fone: (69) 3441-3381 / (69) 3441-1782 - CEP 76963-854
Reconheço por Verdadeira as assinaturas de WEBER POLIDORO BONILHA
JOÃO DOS REIS BONILHA *0013 *846992. Dou. Fe. Emulmentos R.
Custas R\$ 0,30 e Selo R\$ 0,73
Cacoal-RO, 15 de junho de 2012 - 09-58-25h.
Em Teste da Verdade

Selo de Fiscalização
CONHECIMENTO DE FIRMA
C5AX3840
CONHECIMENTO DE FIRMA
C5AX3839

[Handwritten signature and stamp]



ESFINGE INGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

AV. SÃO PAULO, 3893, JD. CLODOALDO – CEP: 76.963-617 – CACOAL – RO.
CONS.ESFINGE@HOTMAIL.COM - (69) – 3441-0218 - (69) – 99241-4885 (69).



DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL ACEITANDO

EMPRESA: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

REFERENTE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA : 001/2023/CPCL/DPE/RO

ABERTURA: 08/03/2023 às 09:30 HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO.

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

EU JOÃO DOS REIS BONILHA SOB CPF N. 023.595.448-96, ENG. CIVIL CREA 71/D/RO, DECLARO CASO A EMPRESA VENÇA O CERTAME, ACEITO A FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO EM TEMPO INTEGRAL ATÉ O SEU RECEBIMENTO DEFINITIVO, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA OBJETO DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, E ADMITINDO A SUBSTITUIÇÃO POR PROFISSIONAL DE EXPERIENCIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR CASO NECESSÁRIO, DESDE QUE APROVADO PREVIAMENTE PELO CONTRATANTE.

Atenciosamente,

Cacoal, 08 de Março de 2023.


JOÃO DOS REIS BONILHA

CREA 71/D/RO

ENG. CIVIL





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para devidos fins e efeitos, que a empresa Esfinge Obras e Serviços Ltda, Através dos Profissionais João dos Reis Bonilha Crea 71/D/RO e Carlisson Junior Ramos dos Santos Crea 15633/D/MT, executou os serviços do objeto referente a Execução de Reforma e Ampliação e Construção da Subestação de 225 KVA no Hospital Municipal João Âmelio da Silva de Rolim de Moura/RO Objeto do Contrato 208/2010 e Processo Administrativo 2749/2010.

Os serviços de Engenharia Civil foram Registrado no CREA/RO, através das ARTs n. 8207180903 e 8207275044, referente a Execução de Reforma e Ampliação e Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio no Hospital Municipal de Rolim de Moura, localizada a AV. Cuiaba S/N, Centro, Rolim de Moura/RO, Obra Realizada no Período de 17/11/2010 à 24/08/2012, do profissional João dos Reis Bonilha Eng. Civil Crea 71/D/RO da empresa contratada.


Os Serviços de Engenharia Eletrica foram Registrado no CREA/RO, através da ART n. 8207308426, referente a Execução de Reforma e Ampliação Eletrica e Construção da Subestação de 225 KVA no Hospital Municipal de Rolim de Moura/RO, Localizado a AV. Cuiaba S/N, Centro, Rolim de Moura/RO, Obra Realizada No Período de 17/11/2010 à 24/08/2012, do Profissional Carlisson Junior Ramos dos Santos Eng. Eletricista Crea 15633/D/RO da empresa contratada.

A **contratante** trata-se da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, Sob CNPJ 04.394.805.0001-18 Situada na Av. João Pessoa 4478 CEP 75.798-000 Rolim de Moura-RO.

A empresa **Contratada** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, Sob CNPJ 03.412.797.0001-22, localizada na Rua Rio Branco 2161 centro Cacoai/RO.

Os Responsáveis Técnicos pela realização dos serviços e representante da empresa na Execução do objeto é João dos Reis Bonilha Engenheiro Civil CREA 71/D/RO , RNP 230079702-0 e Carlisson Junior Ramos dos Santos, Engenheiro Eletricista, CREA 15633/D/MT, RNP 120054878-7.


CONF. COM O ORIGINAL
Adriana Larissa F. dos Santos
Técnica Administrativa


André Luiz Biscardine de França
Engenheiro Civil Sanitarista Ambiental
CREA 65309/D-PR
Visto CREA/RO 5498


Jenival Ferreira Lima
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Discriminação	Und.	Quant.	Preço Unit.	Sub Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,00 x 2,00)m	m ²	6,00	203,39	
1.2	Barracão p/ depósito em tábuas de madeira, coberta em fibrocimento 4,0mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m ²	20,00	166,04	
	TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES				
	BLOCO 1				
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS				
2.1	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados	m ³	39,91	14,20	
2.2	Demolição de divisórias de madeira	m ²	14,07	1,97	
2.3	Retirada de forro de madeira	m ²	1.000,55	4,15	
2.4	Demolição de entarugamento de forro	m ²	1.000,55	1,97	
2.5	Carga mecanizada e remoção de entulho com transporte até 1,0km	m ³	89,94	2,95	
2.6	Retirada de aparelhos sanitários de louças/ferro	und.	16,00	12,02	
2.7	Retirada de portas, janela ou caixilhos, inclusive batentes	und.	86,00	2,95	
2.8	Demolição de revestimentos com azulejos	m ²	74,04	12,66	
2.9	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	116,75	1,97	
2.10	Demolição de piso sobre lastro de concreto	m ²	56,00	8,08	
	TOTAL DE DEMOLIÇÃO E RETIRADAS				
3.0	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	Escavação manual de valas até 1,50 m	m ³	9,80	19,21	
3.2	Aterro manual compactado em camadas de 20cm com empréstimo de material	m ³	18,23	54,27	
3.3	Reaterro apiloado de valas	m ³	1,96	16,93	
	TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA				
4.0	INFRA-ESTRUTURA				
4.1	Concreto armado para fundações - Sapatas dos Pilares	m ³	1,62	1.389,46	
4.2	Concreto armado para viga baldrame	m ³	2,01	1.389,46	
	TOTAL DE INFRA-ESTRUTURA				
5.0	SUPER-ESTRUTURA				
5.1	Concreto armado para pilar e pilaretes	m ³	1,29	1.666,58	
5.2	Concreto armado para vigas	m ³	1,34	1.666,58	
5.2	Verga pré-moldada concreto armado FcK=15Mpa (10x10cm)	m	52,30	12,50	
	TOTAL DE SUPER-ESTRUTURA				



Adriana Larissa F. dos Santos
Técnica Administrativa

André Luiz Biancardine de França
Engenheiro Civil Sanitarista Ambiental
CREA 65309/D-PR
Visto CREA/RO 5498

Jcival Ferreira Lima
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

Fls
554

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - RO
A 001.015

6.0	PAVIMENTAÇÃO			
6.1	Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 7cm, preparo mecânico	m ²	70,41	31,84
6.2	Colocação de piso Granilite, inclusive reparos no piso das paredes demolidas	m ²	58,88	61,05
6.3	Colocação de rodapé em granilite	m	250,11	20,22
6.4	Lixamento e resina p/ piso granilite	m ²	984,20	9,43
6.5	Piso de borracha, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m ²	58,24	167,96
6.6	Calçada em concreto, espessura = 0,07m	m ²	26,62	47,10
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO			
7.0	COBERTURA			
7.1	Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, em madeira aparelhada, apoiada em laje ou parede	m ²	100,93	20,03
7.2	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	m ²	100,93	21,64
	TOTAL DA COBERTURA			
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.1	Disjuntores termomagnéticos bipolares de 10 a 50A	und	4,00	50,31
8.2	Assentamento de eletroduto, PVC rígido rosqueável, $\phi=3/4"$	m	38,80	4,69
8.3	Fio c/isolamento termoplástico antichama na bitola de 2,5mm ² com preparo corte e enfição em eletrodutos 450/750V - forn. e colocação	m	438,00	1,48
8.4	Fio c/isolamento termoplástico antichama na bitola de 4mm ² com preparo corte e enfição em eletrodutos 450/750V - forn. e colocação	m	733,58	2,04
8.5	Tomada 2P+T, com caixa (4"x2")	und	56,00	15,84
8.6	Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação	und	38,00	5,07
8.7	Espelho plástico - 4"x2" - fornecimento e instalação	und	186,00	1,97
8.8	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de porta, 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, dispositivo de sobrepor, como para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação, para substituição do QD01 e QD02	und	2,00	255,03
8.9	Instalação de cabo, seção 16,00mm ² , isolado para 750V	m	175,90	9,44
8.10	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	und	46,00	82,33
8.11	instalação de ventilador de teto com 03 ou 04 pás metálicas	und	12,00	132,04
8.12	Subestação 225 KVA, completa instalada, com projeto aprovado na CERON	und	1,00	57.900,15

Adriana Larissa F. dos Santos
Técnica Administrativa

André Luiz Biancardine de França
Engenheiro Civil e Sanitarista Ambiental
CREA/05309/D-PR
Visto CREA/RO 5498

Jenival Ferreira Lima
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos



CREA - RO
A 001.016

8.13	Grupo gerador de 200 KVA com acionamento automático, completo e instalado, com projeto aprovado na CERON	und	1,00	104.368,29
8.14	Mureta, (2,00x2,10)m, para subestação com grade de ferro e cadeado	und	1,00	2.075,68
TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
9.0 ALVENARIA E DIVISÓRIA				
9.1	Alvenaria de 1/2 vez de tijolo cerâmico furado (10x20x20) assentado com argamassa (1:2:8) cal, cimento e areia e juntas de 12mm	m ²	416,20	23,46
9.2	Divisória em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, excl. ferragens	m ²	37,01	145,56
TOTAL DE ALVENARIA E DIVISÓRIA				
10.0 REVESTIMENTOS				
10.1	Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m ²	564,28	3,60
10.2	Emboço paulista (massa única) traço 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico	m ²	564,28	18,69
TOTAL DE REVESTIMENTOS				
11.0 PINTURA				
11.1	Envernizamento de madeira c/verniz sintético brilhante p/interior incl. Lixamento uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor (tp pentox), anilina e uma demão de acabamento	m ²	22,91	9,66
11.2	Pintura esmalte em 2 demãos c/ emassamento /fundo nivelador p/ esquadria de madeira p/ portas em madeiras	m ²	57,96	11,73
11.3	Pintura com emassamento e lixamento de paredes internas à base de epóxi p/ paredes	m ²	306,24	80,80
	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	m ²	3.068,05	8,89
TOTAL DE PINTURA				
12.0 FORRO				
12.1	Forro em PVC com cimalha e com entarugamento metálico	m ²	1.048,83	43,58
TOTAL DE FORRO				
13.0 ESQUADRIAS C/ FERRAGENS				
13.1	Porta compensado liso revestido em formica duas faces, incluso aduela e alizar, 0,70x2,10m - P6	und	6,00	251,37
13.2	Porta compensado liso revestido em duas faces, incluso aduela e alizar, 0,80x2,10m - P2	und	3,00	183,75
13.3	Porta compensado liso revestido em duas faces, incluso aduela e alizar, 0,90x2,10m - P1	und	9,00	283,00
13.4	Porta de alumínio com 2 folhas, completa com bandeira, com batentes,	m ²	6,30	580,50

Handwritten signature

Adriana Larissa F. dos Santos
Técnica Administrativa

André Luiz Biancardine de França
Engenheiro Civil Sanitarista Ambiental
CREA 06309/D-PR
Visto CREA/RO 5498

Jonival Ferreira Lima
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Handwritten signature

Handwritten signature



Adriana Larissa F. dos Santos
Técnica Administrativa

[Signature]
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

	c/ visor de vidro (25x25)cm, (1,50x2,10)m, vai/vém - P10				
13.5	Porta de alumínio com 1 folhas, completa com bandeira, com batentes, c/ visor de vidro (25x25)cm, (1,00x2,10)m, vai/vém - P11	m ²	2,10	580,50	
13.6	Porta de vidro temperado fumê 10,00m de abrir 0,90x2,10m - P3, completa e instalada	m ²	39,69	337,98	
13.7	Porta de vidro temperado fumê 10,00m de abrir 1,00x2,10m - P4, completa e instalada	m ²	46,20	337,98	
13.8	Porta de vidro temperado fumê 10,00m de correr 1,00x2,10m - P5, completa e instalada	m ²	6,30	337,98	
13.9	Porta de vidro temperado fumê 10,00m de correr 0,90x2,10m - P7, completa e instalada	m ²	9,45	337,98	
13.10	Porta de vidro temperado fumê 10,00m de abrir 1,20x2,10m - P8, completa e instalada	m ²	7,56	337,98	
13.11	Porta de vidro temperado fumê 10,00m de correr 1,85x3,00m - P15, completa e instalada	m ²	5,55	337,98	
13.12	Porta de vidro temperado fumê 10,00m de abrir 1,60x2,10m - P20, completa e instalada	m ²	3,36	337,98	
13.13	Fechadura de embutir completa, para portas internas 2 folhas, para porta existente da sala de raio x	und	1,00	101,03	
13.14	Janela em vidro temperado 2,35x1,0m - J2 fumê 8,00mm, completa e instalada	m ²	7,05	337,98	
13.15	Janela em vidro temperado 2,35x2,0m - J3 fumê 8,00mm, completa e instalada	m ²	4,70	337,98	
13.16	Janela em vidro temperado 3,75x2,0m - J4 fumê 8,00mm, completa e instalada	m ²	15,00	337,98	
13.17	Janela em vidro temperado 3,60x0,85m - J5 fumê 8,00mm, completa e instalada	m ²	9,18	337,98	
13.18	Janela em vidro temperado 1,10x0,70m - J6 fumê 8,00mm, completa e instalada	m ²	4,62	337,98	
13.19	Janela em vidro temperado 1,55x2,00m - J9 fumê 8,00mm, completa e instalada	m ²	3,10	337,98	
13.20	Janela em vidro temperado 1,50x0,60m - J17 fumê 8,00mm, completa e instalada	m ²	8,10	337,98	
13.21	Janela em vidro temperado 1,00x0,60m - J18 fumê 8,00mm, completa e instalada	m ²	2,40	337,98	
13.22	Janela em vidro temperado 1,95x1,10m - J23 fumê 8,00mm, completa e instalada	m ²	2,15	337,98	
13.23	Visor em vidro temperado fumê 8,00mm 1,0x1,10m - J24, completa e instalada	m ²	4,40	337,98	
13.14	Janela em vidro temperado 0,60x0,50m - J27 fumê 8,00mm, completa e instalada	m ²	1,50	337,98	
13.25	Janela em vidro temperado 2,25x0,85m - J28 fumê 8,00mm, completa e instalada	m ²	1,91	337,98	
13.26	Visor em vidro temperado fumê 8,00mm 2,0x1,10m - J29, completa e instalada	m ²	2,20	337,98	
13.27	Peitoril de granito, L=15,00cm, e=2,00cm, completa e instalada	m	122,35	75,02	

André Luiz Biancardine de França
Engenheiro Civil Sanitarista Ambiental
CREA 03809/D-PR
Visto CREA/RO 5498

13.28	Soleira de granito, L=15,00cm, e=2,00cm	m	81,95	61,94
TOTAL DE ESQUADRIAS / FERRAGENS				
14.0	REDE HIDRO-SANITÁRIA			
14.1	Tubo de PVC soldavel água fria dn 25mm, inclusive conexões – fornecimento e instalação	m	116,75	9,78
14.2	Forn/assent. tubo de PVC esgoto dn 40mm. inclusive conexões	m	130,00	13,84
14.3	Tubo de PVC esgoto predial dn 50mm, inclusive conexões – fornecimento e instalação	m	45,00	18,66
14.4	Tubo de PVC esgoto predial 100mm, inclusive conexões – fornecimento e instalação	m	105,00	27,95
14.5	Registro de gaveta 1/2" com canopia acabamento cromado simples – fornecimento e instalação	und	16,00	49,75
14.6	Registro de pressão, diam. 3/4", com canopia e volante em metal cromado – fornecimento e instalação	und	7,00	67,45
14.7	Vaso sanitário louça branca caixa de descarga acplada 35x65x35cm incl assento plástico e rabicho cromado excl. colocação	und	16,00	253,60
14.8	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	und	5,00	30,18
14.9	Chuveiro plástico branco simples - fornecimento e instalação	und	2,00	9,72
14.10	Barra de apoio L=0,80m, completa e instalada	und	14,00	106,45
14.11	Lavatório de louça br medio luxo c/ladrao med 55x45 rabicho cromado de 1/2", c/ coluna incl. Acessórios de fixação ferragens em metal cromado sifao 1680 de 1"x1,1/4" aparelho misturador 1875/C45 c/arejador valvula de escoamento 1603 rabicho em pvc forn.	und	3,00	363,05
14.12	Granito amendoa polido para bancada e=2,0cm, com furo para cubas largura 60cm	m	56,26	245,93
14.13	Granito amendoa polido para bancada e=2,0cm, largura 60cm	m	5,84	245,93
14.14	Cuba de aço inox com torneira de pressão cromado, Ø=1/2", para lavatório, completa e instalada	und	27,00	200,51
14.15	Cuba de aço inox (0,40x0,50x0,40)m, chapa 22 com acessórios para laboratório	und	8,00	776,66
14.16	Bancada (tampo) marmore branco nacional e=3cm largura 67cm, (sala de gesso)	m	3,85	341,94
14.17	Caixa sifonada de PVC rígido com grelha cromada	und	26,00	37,62
14.18	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm – fornecimento e instalação	und	16,00	24,37
14.19	Cabide de louça branca simples tipo gancho – fornecimento e instalação	und	9,00	24,49
14.20	Papeleira de louça branca – fornecimento e instalação	und	16,00	29,16

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - RO
A 001.018

CONFERE COM O ORIGINAL

Adriana Larissa F. dos Santos
Técnica Administrativa

André Luiz Biancardine de França
Engenheiro Civil Sanitarista Ambiental
CREA 465309/D-PR
Visto CREA/RO 5498

Genival Ferreira Lima
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Fis
59

14.21	Caixa de inspeção em alvenaria com tampa em C.A. (60x60x60)cm, revestida internamente com barra lisa traço 1:4, e=2,0cm, fundo de concreto 15MPa	und	2,00	128,27
TOTAL DA REDE HIDRO-SANITÁRIA				
15.0 ADEQUAÇÃO PARA DESEMBARQUE DA AMBULÂNCIA				
15.1	Concreto armado para fundações - Sapatas dos Pilares	m ³	1,70	1.389,46
15.2	Concreto armado para pilar	m ³	1,76	1.666,58
15.3	Concreto armado para viga baldrame	m ³	1,03	1.389,46
15.4	Concreto armado para lajes	m ³	1,98	1.666,58
15.5	Concreto armado para vigas	m ³	1,19	1.666,58
15.6	Lastro de concreto traço 1:2,5:5, espessura 7cm, preparo mecânico	m ²	28,33	31,84
15.7	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 3,0cm, preparo mecânico	m ²	28,33	15,36
15.8	Colocação de piso Granilite	m ²	28,33	61,05
15.9	Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m ²	67,20	3,60
15.10	Emboço paulista (massa única) traço 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico	m ²	67,20	18,69
15.11	Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	m ²	67,20	8,89
15.12	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	m ²	25,21	21,64
15.13	Estrutura para telha ondulada de fibrocimento	m	25,21	20,03
15.14	Calha em chapa de aço galvanizado n°24	m	7,74	30,32
15.15	Rufo em chapa de aço galvanizado n°24	m	37,86	25,45
15.16	Tubo de queda 75,00mm	m	8,00	22,74
15.17	Alvenaria de 1/2 vez de tijolo cerâmico furado (10x20x20) assentado com argamassa (1:2:8) cal, cimento e areia e juntas de 12mm	m ²	22,80	23,46
15.18	Alvenaria de embasamento c/ alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m ³	0,64	48,78
TOTAL DE DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA				
TOTAL DO BLOCO 01				
BLOCO 2				
16.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS				
16.1	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados	m ³	41,81	14,20
16.2	Retirada de forro de madeira	m ²	461,39	4,15



CONFERE COM ORIGINAL
Adriana Larissa F. dos Santos
Técnica Administrativa

André Luiz Biancardine de França
Engenheiro Civil Sanitarista Ambiental
CREA 05309/D-PR
Visto CREA/RO 5498

Jenival Ferreira
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

16.3	Demolição de entarugamento de forro	m ²	461,39	1,97
16.4	Carga mecanizada e remoção de entulho com transporte até 1,0km	m ³	64,88	2,95
16.5	Retirada de aparelhos sanitários de louças/ferro	und.	19,00	12,02
16.6	Retirada de portas, janela ou caixilhos, inclusive batentes	und.	98,00	2,95
16.7	Demolição de revestimentos com azulejos	m ²	90,52	12,66
16.8	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	134,28	1,97
16.9	Demolição de piso sobre lastro de concreto	m ²	57,40	8,08
TOTAL DE DEMOLIÇÃO E RETIRADAS				
17.0	MOVIMENTO DE TERRA			
17.1	Escavação manual de valas até 1,50 m	m ³	16,04	19,21
17.2	Aterro manual compactado em camadas de 20cm com empréstimo de material	m ³	13,74	54,27
17.3	Reaterro apiloado de valas	m ³	3,21	16,93
TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA				
18.0	INFRA-ESTRUTURA			
18.1	Concreto armado para fundações - Sapatas dos Pilares	m ³	2,33	1.389,46
18.2	Concreto armado para viga baldrame	m ³	1,88	1.389,46
TOTAL DE INFRA-ESTRUTURA				
19.0	SUPER-ESTRUTURA			
19.1	Concreto armado para pilar e pilaretes	m ³	2,11	1.666,58
19.2	Concreto armado para vigas	m ³	1,88	1.666,58
19.3	Concreto armado para lajes	m ³	0,66	1.666,58
19.4	Verga pré-moldada concreto armado FcK=15Mpa (10x10cm)	m	0,58	12,50
TOTAL DE SUPER-ESTRUTURA				
20.0	PAVIMENTAÇÃO			
20.1	Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 7cm, preparo mecânico	m ²	74,45	31,84
20.2	Colocação de piso Granilite, inclusive reparos no piso das paredes demolidas	m ²	90,26	61,05
20.3	Colocação de rodapé em granilite	m	226,30	20,22
20.4	Lixamento e resina p/ piso granilite	m ²	984,20	9,43
20.5	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8 E=5,0cm, arg. cim/areia 1:4 E=1,0cm (aspero) regularizado c/	m ²	19,55	47,10
TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO				
21.0	COBERTURA			
21.1	Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, em madeira aparelhada, apoiada em laje ou parede	m ²	61,65	20,03



Adriana Larissa F. dos Santos
Técnica Administrativa

André Luiz Biancardine de França
Engenheiro Civil Sanitarista Ambiental
CREA 65989/D-PR
Visto CREA/RO 5498

Jenival Ferreira Lima
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos



21.2	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	m ²	61,65	21,64
TOTAL DA COBERTURA				
22.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
22.1	Disjuntores termomagnéticos bipolares de 10 a 50A	und	4,00	50,31
22.2	Assentamento de eletroduto, PVC rígido rosqueável, $\phi=3/4"$	m	195,00	4,69
22.3	Fio isolado PVC 750V 2,5mm ² , fornecimento e instalação	m	585,00	1,48
22.4	Instalação de fio, seção 4,00mm ² , isolado para 750V	m	240,00	2,04
22.5	Tomada 2P+T, com caixa (4"x2")	und	42,00	15,84
22.6	Espelho plástico - 4"x2" - fornecimento e instalação	und	86,00	1,97
22.7	Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação	und	17,00	5,07
22.8	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	und	32,00	82,33
TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
23.0 ALVENARIA E DIVISÓRIA				
23.1	Alvenaria de 1/2 vez de tijolo cerâmico furado (10x20x20) assentado com argamassa (1:2:8) cal, cimento e areia e juntas de 12mm	m ²	258,34	23,46
23.2	Divisória em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, excl. ferragens	m ²	27,60	145,56
TOTAL DE ALVENARIA E DIVISÓRIA				
24.0 REVESTIMENTOS				
24.1	Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m ²	607,21	3,60
24.2	Emboço paulista (massa única) traço 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico	m ²	607,21	18,69
TOTAL DE REVESTIMENTOS				
25.0 PINTURA				
25.1	Envernizamento de madeira c/verniz sintético brilhante p/interior incl. Lixamento uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor (tp pentox), anilina e uma demão de acabamento	m ²	15,74	9,66
25.2	Pintura esmalte em 2 demãos c/ emassamento /fundo nivelador p/ esquadria de madeira p/ portas em madeiras	m ²	44,52	11,73
25.3	Pintura com emassamento e lixamento de paredes internas à base de epóxi p/ paredes	m ²	1.025,16	80,80
24.4	Pintura com emassamento e lixamento de paredes internas à base de epóxi p/ teto/laje	m ²	164,14	80,80
25.5	Pintura látex acrílica ambientes	m ²		

Adriana Larissa F. dos Santos
Técnica Administrativa

André Luiz Biancardine de França
Engenheiro Civil Sanitarista Ambiental
CREA 033509/D-PR
Visto CREA/RO 5498

Genival Ferreira Lima
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos



	internos/externos, duas demãos		1.634,80	8,89	
	TOTAL DE PINTURA				
26.0	FORRO				
26.1	Forro em PVC com cimalha e com entarugamento metálico	m ²	490,60	43,58	
	TOTAL DE FORRO				
27.0	ESQUADRIAS C/ FERRAGENS				
27.1	Porta compensado liso revestido em formica duas faces, incluso aduela e alizar, 0,70x2,10m - P6	und	4,00	251,37	
27.2	Porta compensado liso revestido em duas faces, incluso aduela e alizar, 0,90x2,10m - P1	und	9,00	283,00	
27.3	Porta de alumínio com 2 folhas, completa com bandeira, com batentes, c/ visor de vidro (25x25)cm, (1,50x2,10)m, vai/vém - P10	m ²	9,45	580,50	
27.4	Porta de alumínio com 1 folhas, completa com bandeira, com batentes, c/ visor de vidro (25x25)cm, (1,00x2,10)m, vai/vém - P11	m ²	12,60	580,50	
27.5	Porta de alumínio com 1 folha, completa e instalada (0,70x2,10) - P12	m ²	2,94	580,50	
27.6	Porta de alumínio com 1 folha, completa e instalada (0,80x2,10) - P13	m ²	8,40	580,50	
27.7	Porta de alumínio com 1 folha, completa e instalada (1,0x2,10) - P14	m ²	6,30	580,50	
27.8	Porta de vidro temperado fumê 10,00m de abrir 0,90x2,10m - P3, completa e instalada	m ²	11,34	337,98	
27.9	Porta de vidro temperado fumê 10,00m de abrir 1,00x2,10m - P4, completa e instalada	m ²	16,80	337,98	
27.10	Porta de vidro temperado fumê 10,00m de correr 1,00x2,10m - P6, completa e instalada	m ²	2,10	337,98	
27.11	Porta de vidro temperado fumê 10,00m de correr 0,90x2,10m - P7, completa e instalada	m ²	6,30	337,98	
27.12	Porta de vidro temperado fumê 10,00m de abrir 1,50x2,10m - P9, completa e instalada	m ²	1,47	337,98	
27.13	Portão em grade de ferro em barra chata 3/16"	m ²	14,10	289,13	
27.14	Janela em vidro temperado 2,35x2,0m - J3 fumê 8,00mm, completa e instalada	m ²	9,24	337,98	
27.15	Janela em vidro temperado 1,10x0,70m - J6 fumê 8,00mm, completa e instalada	m ²	9,40	337,98	
27.16	Janela em vidro temperado 2,35x2,00m - J10 fumê 8,00mm, completa e instalada	m ²	9,20	337,98	
27.17	Janela em vidro temperado 2,30x2,00m - J15 fumê 8,00mm, completa e instalada	m ²	2,86	337,98	
27.18	Janela em vidro temperado fumê 8,00mm 1,30x1,10m - J21 completa e instalada	m ²	2,15	337,98	
27.19	Janela em vidro temperado fumê 8,00mm 1,95x1,10m - J23 completa e instalada	m ²	1,10	337,98	

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT

CREA - RO
A 001.022



Adriana Larissa F. dos Santos
Técnica Administrativa

André Luiz Biancardine de França
Engenheiro Civil Sanitarista Ambiental
CREA 17209/D-PR
Vista CREA/RO 5408

Denival Ferreira Lima
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos



27.20	Visor em vidro temperado fumê 8,00mm 1,0x1,10m – J24, completa e instalada	m ²	1,20	337,98
27.21	Janela em vidro temperado 0,60x0,50m – J27 fumê 8,00mm, completa e instalada	m ²	2,86	337,98
27.22	Visor em vidro temperado fumê 8,00mm 1,30x1,10m – J30, completa e instalada	m ²	6,99	337,98
27.23	Peitoril de granito, L=15,00cm, e=2,00cm, completa e instalada	m	57,45	75,02
27.24	Soleira de granito, L=15,00cm, e=2,00cm	m	52,40	61,94
TOTAL DE ESQUADRIAS C/ FERRAGENS				
28.0	REDE HIDRO-SANITÁRIA			
28.1	Tubo de PVC soldavel água fria dn 25mm, inclusive conexões – fornecimento e instalação	m	134,28	9,78
28.2	Forn/assent. tubo de PVC esgoto dn 40mm, inclusive conexões	m	156,00	13,84
28.3	Tubo de PVC esgoto predial dn 50mm, inclusive conexões – fornecimento e instalação	m	64,00	18,66
28.4	Tubo de PVC esgoto predial 100mm, inclusive conexões – fornecimento e instalação	m	67,00	27,95
28.5	Registro de gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples – fornecimento e instalação	und	21,00	49,75
28.6	Registro de pressão, diam. 3/4", com canopla e volante em metal cromado – fornecimento e instalação	und	12,00	67,45
28.7	Vaso sanitário louça branca caixa de descarga acplada 35x65x35cm incl assento plástico e rabicho cromado excl. colocação	und	14,00	253,60
28.8	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	und	11,00	30,18
28.9	Barra de apoio L=0,80m, completa e instalada	und	36,00	106,45
28.10	Granito amendoa polido para bancada e=2,0cm, com furo para cubas largura 60cm	m	32,59	245,93
28.11	Granito amendoa polido para bancada e=2,0cm, largura 60cm	m	26,50	245,93
28.12	Cuba de aço inox com torneira de pressão cromado, Ø=1/2", para lavatório, completa e instalada	und	27,00	200,51
28.13	Cuba de aço inox (0,40x0,50x0,40)m, chapa 22 com acessórios para laboratório	und	10,00	776,66
28.14	Torneira c/ acionamento hidromecânico automático - Hall Central (Sala de cirurgia)	und	4,00	2.145,28
28.15	Caixa sifonada de PVC rígido com grelha cromada	und	21,00	37,62
28.16	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm – fornecimento e instalação	und	16,00	24,37
28.17	Cabide de louça branca simples tipo gancho – fornecimento e instalação	und	16,00	24,49
28.18	Papeleira de louça branca – fornecimento e instalação	und	14,00	29,16
28.19	Caixa de inspeção em alvenaria com tampa em C.A. (60x60x60)cm, revestida internamente com barra lisa traço 1:4,	und	2,00	128,27



André Luiz Biancardine de França
Engenheiro Civil Sanitarista Ambiental
CREA 00009/D-PR
Visto CREA/PO 5108

Jenival Ferreira Lima
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos



	e=2,0cm, fundo de concreto 15MPa			
TOTAL DA REDE HIDRO-SANITÁRIA				
29.0	ADEQUAÇÃO SALA DE REPOUSO			
	INFRA-ESTRUTURA			
29.1	Escavação manual de valas até 1,50 m	m ³	16,17	19,21
29.2	Reaterro apiloado de valas	m ³	3,23	16,93
29.3	Aterro compactado em camadas de 20cm com empréstimo de material	m ³	31,71	54,27
29.4	Alvenaria de embasamento de 1 vez de tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 Cim/Cal/Areia	m ³	1,53	48,78
29.5	Concreto armado para fundações - Sapatas e Vigas Baldrame	m ³	5,34	1.389,46
29.6	Impermeabilização de vigas baldrame com 2 demãos de tinta betuminosa tipo neutrolin e muro h=1,0m	m ²	35,05	4,76
29.7	Alvenaria de 1/2 vez de tijolo cerâmico furado (10x20x20) assentado com argamassa (1:2:8) cal, cimento e areia e juntas de 12mm	m ²	140,79	23,46
29.8	Concreto armado c/ betoneira super-estrutura fck 25 Mpa - Pilares, Pilaretes e Vigas	m ³	2,48	1.666,58
REVESTIMENTO				
29.8	Chapisco argamassa cimento e areia no traço 1:3 e=1,0cm	m ²	281,59	3,60
29.9	Reboco paulista c/ argamassa cim/cal/areia 1:2:8 preparado com betoneira e=2cm	m ²	152,93	18,69
29.10	Emboço para parede interna ou externa, argamassa 1:4 e=2cm peneirada	m ²	128,66	18,69
29.11	Assentamento de azulejos brancos com argamassa colante	m ²	128,66	29,24
29.12	Emassamento de massa acrílica uma demão	m ²	152,93	3,87
29.13	Pintura látex acrílica nas paredes internas e externas - 2 demãos c/ 01 demão de selador	m ²	152,93	8,89
29.14	Pintura esmalte em 2 demãos c/ emassamento /fundo nivelador p/ esquadria de madeira p/ portas em madeiras	m ²	23,52	11,73
PAVIMENTAÇÃO				
29.15	Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 7cm, preparo mecânico	m ²	85,98	31,84
29.16	Colocação de piso Granilite	m ²	85,98	61,05
29.17	Colocação de rodapé em granilite	m	49,09	20,22
COBERTURA				
29.18	Estrutura para telha cerâmica em madeira aparelhada, apoiada em parede	m ²	129,99	38,86
29.19	Cobertura em telha cerâmica tipo plan	m ²	129,99	46,81
29.20	Forro em PVC com cimalha e com entarugamento metálico	m ²	129,99	43,58



Adriana Larissa F. dos Santos
Técnica Administrativa

André Luiz Biancardine de França
Engenheiro Civil Sanitarista Ambiental
CREA 65309/D-PR
Vista: CREA/DIC 5108

Jenival Ferreira Lima
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos



29.21	Rufo em chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento 50cm	m	9,74	25,45
ESQUADRIAS C/ FERRAGENS				
29.22	Janela em vidro temperado 2,35x2,00m – J10 fumê 8,00mm, completa e instalada	m²	14,10	337,98
29.23	Porta compensado liso revestido em formica duas faces, incluso aduela e alizar, 0,70x2,10m - P6	und	11,76	251,37
INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
29.24	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rosqueável, $\phi=3/4"$	m	87,35	4,69
29.25	Instalação de fio, seção 2,50mm², isolado para 750V	m	289,90	1,48
29.26	Instalação de interruptor simples e com caixa 4" x 2"	und	4,00	5,07
29.27	Tomada 2P+T, com caixa (4"x2")	und	8,00	15,84
29.28	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	und	16,00	82,33
29.29	Disjuntores termomagnéticos bipolares de 10 a 50A	und	3,00	50,31
REDE HIDRO-SANITÁRIA				
29.30	Tubo de PVC rígido soldavel marron DN 25mm, inclusive conexões	m	54,74	9,78
29.31	Tubo de PVC rígido de D=40mm para esgoto	m	7,00	13,84
29.32	Tubo de PVC rígido de D=50mm para esgoto	m	14,00	18,66
29.33	Tubo de PVC rígido de D=100mm para esgoto	m	14,50	27,95
29.34	Caixa sifonada de PVC rígido com grelha cromada	und	4,00	37,62
29.35	Registro de gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples – fornecimento e instalação	und	2,00	49,75
29.36	Registro de pressão, diam. 3/4", com canopla e volante em metal cromado – fornecimento e instalação	und	2,00	67,45
29.37	Vaso sanitário louça branca caixa de descarga acplada 35x65x35cm incl assento plástico e rabicho cromado excl. colocação	und	4,00	253,60
29.38	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	und	2,00	30,18
29.39	Granito amendoa polido para bancada e=2,0cm, com furo para cubas largura 60cm	m	4,00	245,93
29.40	Cuba de aço inox com torneira de pressão cromado, $\phi=1/2"$, para lavatório, completa e instalada	und	4,00	200,51
29.41	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm – fornecimento e instalação	und	4,00	24,37
29.42	Cabide de louça branca simples tipo gancho – fornecimento e instalação	und	6,00	24,49
29.43	Papeleira de louça branca – fornecimento e instalação	und	4,00	29,16
29.44	Fossa em alvenaria de câmara em série TIPO I – (3,20x1,50x1,80)m	und	1,00	3.758,63
29.45	Sumidouro em alvenaria de 01 vez, e=20,00cm, com enchimento em brita - $\phi=1,50m$, h=2,00m	und	1,00	2.914,69



CONFERE COM O ORIGINAL

Adriana Larissa F. dos Santos
Técnica Administrativa

André Luiz Biancardine de França
Engenheiro Civil Sanitarista Ambiental
C.R.E.A. - RO 5498
Dist. CREA/RO 5498

Jenival Ferreira Lima
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos



TOTAL DE ADEQUAÇÃO PARA SALA DE REPOUSO				
TOTAL DO BLOCO 02				
BLOCO 03				
30.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS			
30.1	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados	m ³	21,35	14,20
30.2	Retirada de forro de madeira	m ²	378,23	4,15
30.3	Demolição de entarugamento de forro	m ²	378,23	1,97
30.4	Carga mecanizada e remoção de entulho com transporte até 1,0km	m ³	40,27	2,95
30.5	Retirada de aparelhos sanitários de louças/ferro	und.	12,00	12,02
30.6	Demolição de revestimentos com azulejos	m ²	10,50	12,66
30.7	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	43,05	1,97
30.8	Demolição de piso sobre lastro de concreto	m ²	17,60	8,08
TOTAL DE DEMOLIÇÃO E RETIRADAS				
31.0	PAVIMENTAÇÃO			
31.1	Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 7cm, preparo mecânico	m ²	31,62	31,84
31.2	Colocação de piso Granilite, inclusive reparos no piso das paredes demolidas	m ²	31,62	61,05
31.3	Colocação de rodapé em granilite	m	68,25	20,22
31.4	Lixamento e resina p/ piso granilite	m ²	393,16	9,43
TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO				
32.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
32.1	Disjuntores termomagnéticos bipolares de 10 a 50A	und	2,00	50,31
32.2	Assentamento de eletroduto, PVC rígido rosqueável, $\phi=3/4"$	m	46,00	4,69
32.3	Fio isolado PVC 750V 2,5mm ² , fornecimento e instalação	m	189,66	1,48
32.4	Tomada 2P+T, com caixa (4"x2")	und	13,00	15,84
32.5	Espelho plástico - 4"x2" - fornecimento e instalação	und	35,00	1,97
32.6	Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação	und	8,00	5,07
32.7	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	und	13,00	82,33
TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
33.0	ALVENARIA E DIVISÓRIA			
33.1	Alvenaria de 1/2 vez de tijolo cerâmico furado (10x20x20) assentado com argamassa (1:2:8) cal, cimento e areia e juntas de 12mm	m ²	93,75	23,46
TOTAL DE ALVENARIA E DIVISÓRIA				
34.0	REVESTIMENTOS			



André Luiz Biancardine de França
Engenheiro Civil/Supervista Ambiental
CREA 3309/D-PR
Visto CREA/RO 5498

Jenival Ferreira Lima
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos



34.1	Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m ²	187,50	3,60
34.2	Reboco paulista c/ argamassa cim/cal/areia 1:2:8 preparado com betoneira e=2cm	m ²	187,50	18,69
TOTAL DE REVESTIMENTOS				
35.0	PINTURA			
35.1	Envernizamento de madeira c/verniz sintético brilhante p/interior incl. Lixamento uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor (tp pentox), anilina e uma demão de acabamento	m ²	16,71	9,66
35.2	Pintura com emassamento e lixamento de paredes internas à base de epóxi p/ paredes	m ²	153,75	80,80
35.3	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	m ²	432,02	8,89
TOTAL DE PINTURA				
36.0	FORRO			
36.1	Forro em PVC com cimalha e com entarugamento metálico	m ²	378,23	43,58
TOTAL DE FORRO				
37.0	REDE HIDRO-SANITÁRIA			
37.1	Tubo de PVC soldavel água fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	43,04	9,78
37.2	Forn/assent. tubo de PVC esgoto dn 40mm, inclusive conexões	m	18,00	13,84
37.3	Tubo de PVC esgoto predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	28,28	18,66
37.4	Tubo de PVC esgoto predial 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	42,00	27,95
37.5	Registro de gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	und	7,00	49,75
37.6	Registro de pressão, diam. 3/4", com canopla e volante em metal cromado - fornecimento e instalação	und	7,00	67,45
37.7	Vaso sanitário louça branca caixa de descarga acplada 35x65x35cm incl assento plástico e rabicho cromado excl. colocação	und	7,00	253,60
37.8	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	und	6,00	30,18
37.9	Barra de apoio L=0,80m, completa e instalada	und	28,00	106,45
37.10	Granito amendoa polido para bancada e=2,0cm, com furo para cubas largura 60cm	m	8,67	245,93
37.11	Cuba de aço inox com torneira de pressão cromado, Ø=1/2", para lavatório, completa e instalada	und	8,00	200,51
37.12	Caixa sifonada de PVC rígido com grelha cromada	und	7,00	37,62
37.13	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm - fornecimento e instalação	und	14,00	24,37
37.14	Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação	und	7,00	24,49



Adriana Larissa F. dos Santos
Técnica Administrativa

André Luiz Biancardine de França
Engenheiro Ambiental

Visto CREA/RN

Junival Ferreira Lima
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Fls
67

37.15	Papeleira de louça branca – fornecimento e instalação	und	7,00	29,16	
TOTAL DA REDE HIDRO-SANITÁRIA					
38.0	DIVERSOS				
38.1	Extintor de gás carbônico 6 kg	und	5,00	493,80	
38.2	Extintor incêndio água pressurizada 10 lts incl. Suporte parede carga completa fornecimento e colocação	und	4,00	138,05	
38.3	Extintor de incêndio tp pó químico 4kg fornecimento e colocação	und	2,00	126,48	
38.4	Placa de aço escovado, padrão DEOSP - (450,00x600,00)mm	und	1,00	635,03	
38.5	Limpeza final da obra	und	2.915,32	1,05	
TOTAL DE DIVERSOS					
TOTAL DO BLOCO 03					
TOTAL DA OBRA COM B.D.I.					1.020.896,08

CONFERE COM O ORIGINAL

Adriana Larissa F. dos Santos
Técnica Administrativa

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Taxas e emolumentos	tx	1,00	970,00	970,00
1.2	Equipamentos e ferramentas leves	cj	1,00	730,00	730,00
1.3	Locação da obra	M	232,70	2,30	535,21
					2.235,21
2.0	DEMOLIÇÃO /RETIRADAS				
2.1	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmico sem reaproveitamento	M ³	1,97	24,16	47,60
2.2	Demolição de piso revestido com granilite	M ²	3,00	15,30	45,90
2.3	Demolição dos abrigos dos hidrantes existentes		6,00	230,00	1.380,00
					1.473,50
3.0	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	Escavação manual de vala (profundidade até 2 m)	m ³	9,60	41,90	402,24
3.2	Apiloamento de fundo de vala c/ maço de 30kg	m ²	18,10	13,70	247,97
3.3	Reaterro manual de vala apiloado	m ³	13,60	37,40	508,64
3.4	Aterro em camadas de 20 cm umidecidas e fortemente apiloadas	m ³	6,70	60,10	402,67
					1.561,52
4.0	ALVENARIA				
4.1	Alvenaria de tijolos ceramicos, 1/2 vez, argamassa traço 1:6	m ²	18,70	41,20	770,44
					770,44
5.0	REVESTIMENTO DE PAREDE				
5.1	Chapisco para parede interna/externa com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.	m ²	37,40	4,81	179,89

André Luiz Biancardine de França
Engenheiro Civil Sanitarista Ambiental
Visto

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos



5.2	Reboco Paulista (traço 1:5) e=25mm	m ²	37,40	38,10	1.424,94
					1.604,83
6.0	PISO INTERNO/EXTERNO				
6.1	Lastro de concreto e=5cm	m ²	19,70	32,40	638,28
6.2	Colocação de piso granilite	m ²	16,30	72,30	1.178,49
6.3	Colocação de rodapé em granilite	m ²	11,20	21,00	235,20
					2.051,97
7.0	REDE DE AGUAS FRIAS				
7.1	Assentamento de tubo de aço galvanizado Ø 2 1/2" incluindo conexões	m	232,70	126,30	29.390,01
7.2	Abrigo para hidrante em chapa de aço carbono com mangueiras de Ø 65 mm(2 1/2")x30m e registro globo angular 45º Ø 65mm(2 1/2")	und	8,00	2.304,78	18.438,24
7.3	Registro de gavetabruto Ø mm. 2 1/2	und	4,00	346,63	1.386,52
7.4	Luva de união de galvanizada Ø2 1/2"	und	12,00	171,00	2.052,00
7.5	Valvula de retenção galvanizada	und	3,00	192,50	577,50
7.6	Manômetro	und	1,00	111,00	111,00
7.7	Pressostato	und	1,00	97,50	97,50
					52.052,77
8.0	REDE ELETRICA/COMUNICAÇÃO				
8.1	Assentamento eletroduto PVC rígido rosqueavel c/ conexoes Ø 25m (3/4)	m	780,00	8,75	6.825,00
8.2	Cabo flexivel 1.5 mm ² , isolado para 750V	m	310,00	2,75	852,50
8.3	Caixa de passagem em PVC c/ tampa (2x4)"	und	97,00	4,90	475,30
8.4	Cabo inst. PT 3x1,5 mm ² BL + DRN	m	1190,00	8,70	10.353,00
8.5	Sirene Audio/Visual vermelha convencional	und	12,00	127,00	1.524,00
8.6	Acionador manual endereçavel	und	12,00	119,00	1.428,00
8.7	Detector optico de fumaça, analógico, endereçavel	und	46,00	193,00	8.878,00
8.8	Detector térmico endereçavel	und	2,00	157,00	314,00
8.9	Central de alarme endereçavel C.A 250	und	1,00	3.470,00	3.470,00
8.10	Fonte auxiliar amplificadora de sinal FASSO	und	2,00	710,00	1.420,00
8.11	Bateria estacion. Sel 12V/5A	und	2,00	121,00	242,00
8.12	Luminária de emergência completa 2x8w	und	30,00	63,75	1.912,50
					37.694,30
9.0	DIVERSOS				
9.1	Placa de sinalização em PVC adesiva	und	68,00	39,10	2.658,80
9.2	Extintor de Agua pressurizada 10L	und	12,00	167,50	2.010,00
9.3	Extintor de gás carbonico, capacidade de 6kg	und	10,00	591,50	5.915,00
					10.583,80
10.0	LIMPEZA				
10.1	Limpeza Geral da Obra	m ²	112	5,60	627,20
					627,20
	VALOR TOTAL PLANILHA				110.655,54

André Luiz Biancardine de França
Engenheiro Civil Sanitarista Ambiental
CREA 65309/D-PR

Adriana Larissa F. dos Santos
Técnica Administrativa

Jenival Fátima Lima
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos



Fis
rol

Rolim de Moura, 25 de Setembro de 2012.



JENIVAL FERREIRA LIMA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Jenival Ferreira Lima
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

ANDRÉ LUIZ BIANCARDINE DE FRANÇA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 65.309/D/PR-VISTO RO 5498

TABELIONATO MACHADO

Bel. Celso Machado Borges Silva - Cabelú
Av. São Luiz nº 4.736 - Rolim de Moura - RO
Tel: (69) 3442-1875 - Fax: (69) 3442-5602 - CEP 76.940-000

Reconhecimento por **semelhança** as assinaturas de: JENIVAL FERREIRA LIMA e ANDRÉ LUIZ BIANCARDINE DE FRANÇA. Dou fé: "0028*1271045". Valor recebido por firma: Emol.: R\$ 1,52; Custas: R\$ 0,30; Selo: 0,73; Total: R\$ 2,55. Rolim de Moura-RO, 19 de outubro de 2012. Valido somente com selo de fiscalização.



Em test. da verdade
JOELMA MACHADO BORGES
Escrevente

CONFERE COM O ORIGINAL

Adriana Larissa F. dos Santos
Técnica Administrativa



Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e efeitos que revendo os autos do Processo nº 004/GLOBAL/2009, certifiquei que a firma Esfinge Obras e Serviços Ltda., executou os serviços objeto do Contrato nº 19/CMC/2009 e 1º Termo Aditivo ao Contrato, referente a Execução da Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Cacoal, no Município de Cacoal/RO.

Os serviços foram registrados no CREA/RO através da ART nº 8207094168 e 8207106208, referente a Execução da Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Cacoal, no Município de Cacoal/RO, do Profissional João dos Reis Bonilha, Engenheiro Civil, CREA nº 71-D/RO, da firma contratada, composto de:

OBRA: AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DA CÂMARA
LOCAL: CACOAL/RO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	UNIT	SUB-TOT	TOTAL
1.0	SERVISOS PRELIMINARES					
1.1	Taxas e emolumentos	vb	1,00	1.960,00	1.960,00	
1.2	Placa de obra(3,00x2,00)m	m²	6,00	171,50	1.029,00	
1.3	Equipamentos e ferramentas(betoneira/vibrador/serra)	conj	1,00	5.690,00	5.690,00	
1.4	Tapume de chapa de madeira, C-10mm	m²	36,00	52,00	1.872,00	
1.5	Locação da obra	m²	174,60	3,94	687,92	11.238,92
2.0	DEMOLIÇÕES					
2.1	Retirada de cobertura com telha ondulada de fibrocimento C-	m²	448,50	2,75	1.233,38	
2.2	Demolição da estrutura de madeira para telhado	m²	448,50	10,60	4.754,10	
2.3	Demolição de forro em PVC, com entarugamento	m²	61,40	3,50	214,90	
2.4	Retirada de fiação, cabo, bitola até 50,00mm²	m	270,00	0,96	259,20	
2.5	Retirada de Luminarias c/ lâmpadas fluorescentes	und	36,00	7,65	275,40	
2.6	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmico assentados com mista s/ reaproveitamento	m³	8,40	68,10	572,04	7.309,02
3.0	ESTRUTURA					
3.1	Pilares em concreto armado fck 25 mpa	m³	2,85	2.567,00	7.315,95	
3.2	Vigas em concreto armado fck 25 mpa	m³	2,80	2.715,00	7.602,00	14.917,95
4.0	PAREDE					
4.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos, 6 furos, assentados de 1 vez, argamassa traço 1:6, areia média e-10m	m²	23,80	52,10	1.239,98	1.239,98
5.0	COBERTURA					
5.1	Estrutura de aço em duas águas, espaçamento entre tesouras de 5,00m, vão de 20,00m	m²	589,00	114,30	67.322,70	
5.2	Telha ondulada(fibra sintética) esp-5mm	m²	589,00	23,60	13.900,40	
5.3	Cumieira universal para telha ondulada de fibra cimento c-5mm	m	29,00	31,80	922,20	
5.4	Calha em chapa galvanizada nº26-corte/ dobrada com 50cm	m	58,00	40,85	2.369,30	
5.5	Rufo em chapa galvanizada # 26	m	41,50	33,50	1.390,25	
5.6	Contra-rufo em chapa galvanizada #26	m	58,00	30,95	1.795,10	
5.7	Rufo de pingadeira em chapa galvanizado #26	m	10,20	41,80	426,36	
5.8	Tube de descida de água pluvial em PVC 100mm	m	28,00	28,95	810,60	88.936,91
6.0	FORRO					
6.1	Forro de gesso acartonado com cimalha e entarugamento metálico	m²	61,40	50,40	3.094,56	3.094,56
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDE					
7.1	Chapisco grosso, traço 1:3	m²	27,60	10,35	285,66	
7.2	Reboco paulista, traço 1:5	m²	27,60	28,00	772,80	

(Handwritten signature)
 Eng. Civil
 João dos Reis Bonilha
 CREA/RO nº 71-D/RO

(Handwritten signature)
COMPROVANTE ORIGINAL
 Adriana Larissa F. dos Santos
 Técnica Administrativa



				1.058,46
8.0	INSTALAÇÃO ELETRICA / TELEFONEÁLOGICA			
8.1	Assentamento de eletroduto PVC rígido rosqueável 1/2"	m	40,00	7,50 300,00
8.2	Assentamento de eletroduto PVC rígido rosqueável 3/4"	m	40,00	10,95 438,00
8.3	Assentamento de eletroduto PVC rígido rosqueável 1"	m	20,00	14,00 280,00
8.4	Assentamento de eletroduto PVC rígido rosqueável 2" 1/2"	m	30,00	57,40 1.722,00
8.5	Cabo de telefone acobreado	m	40,00	5,10 204,00
8.6	Cabo utp. 4 pares	m	80,00	6,20 496,00
8.7	Instalação de cabo, seção 2,50mm², isolado para 750V	m	30,00	3,10 93,00
8.8	Instalação de cabo, seção 4,00mm², isolado para 750V	m	40,00	4,55 182,00
8.9	Instalação de cabo, seção 6,00mm², isolado para 750V	m	30,00	6,10 183,00
8.10	Instalação de cabo, seção 10,00mm², isolado para 750V	m	90,00	10,40 936,00
8.11	Instalação de cabo, seção 35,00mm², isolado para 750V	m	10,00	25,10 251,00
8.12	Instalação de cabo, seção 50,00mm², isolado para 750V	m	20,00	39,10 782,00
8.13	Luminária fluorescente completa(2x40)W, embutir	unid	24,00	185,95 4.462,80
				10.329,80
9.0	PINTURA			
9.1	Emassamento em teto de gesso com 02 demãos de massa	m²	61,40	8,30 509,62
9.2	Emassamento de parede internas com 02 demãos de massa	m²	42,00	7,60 319,20
9.3	Pintura latex em teto e paredes, 03 demãos	m²	180,00	10,40 1.872,00
9.4	Revestimento texturizado de alta camada, aplicada com	m²	26,50	38,80 1.028,20
9.5	Anticorrosivo em estrutura metálica, 01 demão-zargão	m²	166,00	10,40 1.726,40
9.6	Pintura esmalte em estrutura metálica, 02 demãos	m²	166,00	18,10 3.004,60
				8.460,02
10.0	LIMPEZA			
10.1	Limpeza geral	m²	589,00	4,50 2.650,50
				2.650,50
SUB TOTAL				149.236,12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.2	CANTEIRO DE OBRA E REQUISITOS GERAIS				
01.2.1	Raspagem e limpeza do terreno	m²	141,00	1,70	239,70
					239,70
02	DEMOLIÇÃO				
Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico assentado com					
02.1	argamassa mista sem reaproveitamento	m³	24,00	68,10	1.634,40
02.2	Demolição de concreto com remoção	m³	3,40	125,00	425,00
02.3	Demolição de calçada de concreto	m²	28,20	18,00	507,60
					2.567,00
03	MOVIMENTO DE TERRA				
03.1	ESCAVAÇÃO				
03.1.1	Escavação manual de valas até 3,00 m	m³	4,80	26,70	128,16
					128,16
03.2	ATERRO E TRANSPORTE				
Aterro em camadas de 20,00cm umedecidas e fortemente					
03.2.1	apiloadas com aquisição de terra	m³	62,00	67,20	4.166,40
					4.166,40
04	INFRA ESTRUTURA				
04.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO				
Baldrame em alvenaria de 1 vez, com tijolos de 06 furos,					
04.2.1	argamassa de cimento e areia traço 1:6, sem peneirar.	m²	20,50	47,40	971,70
04.2.2	Viga baldrame em concreto armado fck 25 MPa	m³	2,10	2.567,00	5.390,70
04.2.3	Impermeabilização de viga baldrame com tinta asfáltica	m²	31,00	48,00	1.488,00
					7.850,40
06	VEDAÇÃO INTERNAS E EXTERNAS				
06.1	ALVENARIAS E VERGAS				
Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1/2 vez, argamassa traço 1:6,					
06.1.1	areia média sem peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x1020)	m²	152,00	35,00	5.320,00
					5.320,00
06.2	SUPERESTRUTURA				
06.2.1	Viga em concreto armado fck 25 MPa	m³	1,20	2.715,00	3.258,00
					3.258,00
07	ESQUADRIAS				
07.1	ESQUADRIAS DE VIDRO - JANELAS				
07.1.1	Janela de correr em vidro temperado transparente 8,00mm	m²	27,00	280,00	7.560,00
07.1.2	Peitoril em granito l=17cm e=2cm	m	18,00	72,00	1.296,00
					8.856,00

Engenheiro Civil

Adriana Larissa F. dos Santos

 Técnica Administrativa



08	COBERTURA						
08.1	Manta de isolamento termoacústica (EVA/Alumínio)	m²	589,00	7,31	4 305,59		4 305,59
12	REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO						
12.1	REVESTIMENTO DE PAREDE						
12.1.1	Chapisco grosso traço 1:3 sem peneirar	m²	304,00	10,35	3 146,40		
12.1.2	Reboco paulista, traço 1:5	m²	304,00	28,00	8 512,00		11 658,40
13	REVESTIMENTO DE PISOS E PAVIMENTAÇÃO						
13.2	REGULARIZAÇÃO						
13.2.1	Regularização de base para piso cerâmico, argamassa traço 1:5 com impermeabilizante, e=3,00cm	m²	141,00	18,00	2 538,00		2 538,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS						
18.1	ELETRODUTOS						
18.1.4	Assentamento de eletroduto, PVC rígido rosqueável, Ø=2 1/2"	m	28,00	57,40	1 607,20		
18.1.5	Cabo de telefone acobreado	m	86,00	5,10	438,60		
18.1.6	cabo utp, 4 pares	m	164,00	6,20	1 016,80		
18.1.7	Instalação de cabo flexível, seção 2,50mm², isolado para 750V	m	970,00	3,10	3 007,00		
18.1.8	Instalação de cabo flexível, seção 4,00mm², isolado para 750V	m	370,00	4,55	1 683,50		
18.1.9	Instalação de cabo flexível, seção 6,00mm², isolado para 750V	m	610,00	6,10	3 721,00		
18.1.10	Instalação de cabo flexível, seção 35,00mm², isolado para 750V	m	56,00	25,10	1 405,60		
18.1.11	Instalação de cabo flexível, seção 50,00mm², isolado para 750V	m	78,00	39,10	3 049,80		
18.1.12	Luminária fluorescente completa, (2x40)W	unid	24,00	185,95	4 462,80		
18.1.13	Eletrocalha perfurada tipo U (400x100)mm com conexões	m	18,00	78,00	1 404,00		
18.1.14	Disjuntor monopolar 20A - DIN	unid	14,00	12,10	169,40		
18.1.15	Disjuntor bipolar 10A - DIN	unid	4,00	38,20	152,80		
18.1.16	Disjuntor tripolar 30A - DIN	unid	6,00	53,30	319,80		
18.1.17	Disjuntor tripolar 100A - DIN	unid	1,00	106,50	106,50		
	Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar 150A até 18 saídas com barramento	unid	1,00	284,00	284,00		
18.1.18	Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar 150A até 24 saídas com barramento	unid	1,00	312,00	312,00		
18.1.19							23 140,80
19	PINTURA						
19.1	PISOS, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						
19.1.1	Emassamento de paredes interna/externas com 02 demãos de massa acrílica para pintura látex	m²	37,00	7,60	281,20		281,20

SUB TOTAL 74.309,65
TOTAL GERAL 223.545,77

Cacoal, 24 de novembro de 2009

Lucia Benedita Borges de Lima
Diretora Financeira e Administrativa

CMC

COPIA EM ORIGINAL
Adriana Larissa F. dos Santos
Técnica Administrativa



ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 2061, CENTRO – CEP: 76.963-970 – CACOAL – RO.
CONS.ESFINGE@HOTMAIL.COM - (69) – 3441-0218 - (69) – 9241-4885 (69) – 9324-6368.



**DECLARAÇÃO DA EMPRESA INDICANDO O PROFISSIONAL QUE
ATUARÁ NOS SERVIÇOS, NO CASO DA LICITANTE SER A VENCEDORA
DO CERTAME.**

EMPRESA: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

REFERENTE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA : 001/2023/CPCL/DPE/RO

ABERTURA: 08/03/2023 às 09:30 HS

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS E
ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, NO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO.**

Ao:
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº03.412.797.0001-22, SEDIADA AV. SÃO PAULO 3893, JD. CLODOALDO CACOAL/RO, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME, QUE OS PROFISSIONAIS SR. JOÃO DOS REIS BONILHA, CPF 023.595.448-96, CREA N. 71/D/RO ENG. CIVIL E CARLISSON JUNIOR RAMOS DOS SANTOS, CREA 15633/D/MT VISTO 6763, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ATUARÁ NA EXECUÇÃO DO REFERIDO CERTAME ATÉ O SEU RECEBIMENTO DEFINITIVO, CASO SEJA VENCEDORA.

Atenciosamente,

Cacoal, 08 de Março de 2023.


ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA

WEBER POLIDORO BONILHA

SÓCIO-GERENTE





ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

AV. SÃO PAULO, 3893, JD. CLODOALDO – CEP: 76.963-617 – CACOAL – RO.
CONS.ESFINGE@HOTMAIL.COM - (69) – 3441-0218 - (69) – 99241-4885 (69).



RELAÇÃO/ DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, DOS EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E DO PESSOAL TÉCNICO

A Empresa ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 03.412.797.0001/22, situada à Av. São Paulo Nº 3893 Jd. Clodoaldo, Cacoal/RO, declara para fins de participação na licitação da **CONCORRÊNCIA Nº 001/2023**, que caso seja vencedora do certame, as instalações, os equipamentos/máquinas e o pessoal técnico, abaixo relacionados encontram-se a disponíveis para execução dos serviços objeto da presente licitação, bem como, que o Sr. João dos Reis Bonilha, portador do CPF nº 023.595.448-96, Engenheiro Civil Crea 71/D/RO e Carlisson Junior Ramos dos Santos CREA 15633/D/MT Eng. Eletricista, detentor dos acervos aqui apresentados, faz parte do quadro permanente da empresa e será o responsável técnico pela obra a qual se refere esta proposta.

Declaramos ainda que os equipamentos/máquinas, bem como as instalações aqui relacionadas encontram - se em perfeitas condições de uso.

INSTALAÇÕES:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	OBS:
01	ESCRITÓRIO CENTRAL MEDINDO 80 m/2	
05	ESCRIVANINHAS E CADEIRAS ALMOFADAS GIRATÓRIAS	
03	ARQUIVOS DE AÇO	
04	COMPUTADORES PENTIUM III 750mhs COM, IMPRESSORA de Plotagem de Projetos.	
01	LINHA TELEFÔNICA, COM APARELHO DE FAX E INTERNET,	
01	AR CONDICIONADO, BEBEDOURO ELÉTRICO, SOFÁ 2 LUGAR	
01	TERRENO PARA DEPOSITO MEDINDO 660 m/2	

EQUIPAMENTOS/MAQUINAS:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	OBS.
01	AUTOMÓVEL FIAT STRADA 2015/F1000 1973 DIESEL CARROCERIA DE MADEIRA ,S10 4X4 2013 DIESEL, F350 CARROCERIA DE MADEIRA 2006.	
01	AUTOMÓVEIS UTILITÁRIOS, F-350 Diesel 2001, F1000 1973	

01	RETROESCAVADEIRA CASE 580 N 2013/	
01	FIAT STRADA 2010 CABINE ESTENDIDA PRATA	
01	RETRO-ESCAVADEIRA VOLVO	
01	COMPACTADOR DE SOLO	
02	SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR TRIFÁSICO. 7cv	
01	VIBRADOR DE IMERSÃO DE CONCRETO MOTOR TRIFÁSICO, BOMBA TIPO SÁTELITE, BEBEDOURO DE ÁGUA ELÉTRICO	
01	MÁQUINA DE SOLDA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLÁSTICO, CAPACIDADE 5.000 l, COMPACTADOR DE TERRA (NOVO).	
03	MÁQUINAS DE CORTAR FERRO MANUAL, FURADEIRAS ELÉTRICAS 1cv	
80	FERRAMENTAS MANUAIS (ENXADA, ENXADÃO, PÁ, PICADEIRA, BALDES, ETC)	
200	EPI-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (LUA, CAPACETE, ÓCULOS, PROTETOR AURICULAR, BOTAS, ETC)	

FIS
767

PESSOAL TÉCNICO:



QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	OBS: CNPJ
01	ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, TEC. SEG. TRABALHO	034127970001/22
02	MESTRE DE OBRA, ELETRICISTA	034127970001/22
10	PEDREIROS	034127970001/22
8	AJUDANTES, PINTOR, OPERADOR	034127970001/22

Cacoal, 08 de Março de 2023.


ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA

WEBER POLIDORO BONILHA

PROPRIETÁRIO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



FIS
M

1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

RNP: **2300797020**

Registro: **71D RO**

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

Registro: **1814EMRO**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA**

CPF/CNPJ: **04394805000118**

RUA: **AV. JOAO PESSOA N 4478**

Bairro.: **CENTRO**

Cidade.: **ROLIM DE MOURA**

UF: **RO**

CEP.: **78987000**

Contrato: **208/2010**

Celebrado:

Vinculado à ART:

Valor: **1013025.94**

Tipo de Contratante: **PJ Direito Público**

Substituição:

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: **AV CUIABA S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ROLIM DE MOURA**

UF: **RO**

CEP.: **78987000**

Data de Início:

Previsão de término:

Modalidade: **OBRA**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA**

CPF: **04394805000118**

4. Atividade Técnica

11 - EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO

1101 - EDIFICAÇÕES

11 - EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA

2.915,32 m2

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrer se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local Data

JOAO DOS REIS BONILHA - 023.595.448-96

Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - 04.394.805/0001-18

Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ro.org.br ou www.confrea.org.br
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **37A5F-3DE8D-90962-19144-8DFD3**

www.crea-ro.org.br atendimento@crea-ro.org.br
tel (69) 2181-1095



CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

Observações (Resumo do Contrato)

EXECUÇÃO DE REFORMA DOS SERVIÇOS ABAIXO, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

ART de Obra ou Serviço
8207180903



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

RNP: **2300797020**

Registro: **71D RO**

Registro: **1814EMRO**

Resumo do Contrato (continuação)

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. PREÇO UNIT. SUB TOTAL TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00 X 2,00)M M² 6,00 203,39

1.220,34

1.2 BARRACÃO P/ DEPÓSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTA EM FIBROCIMENTO 4,0MM,

INCLUSO PISO ARGAMASSA

TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) M² 20,00 166,04 3.320,80

TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES 4.541,14

LOCO 1

2.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

2.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS M3 39,91 14,20 566,72

2.2 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA M² 14,07 1,97 27,72

2.3 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA M² 1.000,55 4,15 4.152,28

2.4 DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO M² 1.000,55 1,97 1.971,08

2.5 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1,0KM M3 89,94

2,95 265,32

2.6 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS DE LOUÇAS/FERRO UND. 16,00 12,02 192,32

2.7 RETIRADA DE PORTAS, JANELA OU CAIXILHOS, INCLUSIVE BATENTES UND. 86,00 2,95

253,70

2.8 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS M² 74,04 12,66 937,35

2.9 ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA) M 116,75 1,97 230,00

2.10 DEMOLIÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M² 56,00 8,08 452,48

TOTAL DE DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 9.048,97

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,50 M M³ 9,80 19,21 188,26

3.2 ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM COM EMPRÉSTIMO DE MATERIAL

M³ 18,23 54,27

989,34

3.3 REATERRO APOIADO DE VALAS M³ 1,96 16,93 33,18

TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA 1.210,78

4.0 INFRA-ESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS DOS PILARES M³ 1,62 1.389,46

2.250,93

4.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME M³ 2,01 1.389,46 2.792,81

TOTAL DE INFRA-ESTRUTURA 5.043,74

5.0 SUPER-ESTRUTURA

5.1 CONCRETO ARMADO PARA PILAR E PILARETES M³ 1,29 1.666,58 2.149,89

CONCRETO ARMADO PARA VIGAS M³ 1,34 1.666,58 2.233,22

5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA CONCRETO ARMADO FCK=15MPA (10X10CM) M 52,20 12,50

652,50

TOTAL DE SUPER-ESTRUTURA 5.035,61

6.0 PAVIMENTAÇÃO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Página: 3/17

ART de Obra ou Serviço
8207180903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



Fls
114

1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

RNP: 2300797020

Registro: 71D RO

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

Registro: 1814EMRO

Resumo do Contrato (continuação)

- 6.1 LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECÂNICO M² 70,41
31,84
2.241,85
- 6.2 COLOCAÇÃO DE PISO GRANILITE, INCLUSIVE REPAROS NO PISO DAS PAREDES DEMOLIDAS
M² 58,88 61,05
3.594,62
- 6.3 COLOCAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANILITE M 250,11 20,22 5.057,22
- 6.4 LIXAMENTO E RESINA P/ PISO GRANILITE M² 984,20 9,43 9.281,01
- 6.5 PISO DE BORRACHA, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA) M² 58,24
167,96 9.781,99
- 6.6 CALÇADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07M M² 26,62 47,10 1.253,80
TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO 31.210,49
- 7.0 COBERTURA
- 7.1 ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA, EM
MADEIRA APARELHADA, APOIADA
EM LAJE OU PAREDE M² 100,93 20,03 2.021,63
- 7.2 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO
JUNTAS DE VEDAÇÃO E
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M² 100,93 21,64 2.184,13
TOTAL DA COBERTURA 4.205,76
- 8.2 ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO, PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, ɸ=3/4" M 38,80
4,69 181,97
- 8.3 FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA NA BITOLA DE 2,5MM² COM PREPARO CORTE
E ENFIAÇÃO EM
ELETRODUTOS 450/750V - FORNC. E COLOCAÇÃO M 438,00 1,48 648,24
- 2.8.3 FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA NA BITOLA DE 4MM² COM PREPARO CORTE
E ENFIAÇÃO EM
ELETRODUTOS 450/750V - FORNC. E COLOCAÇÃO M 733,58 2,04 1.496,50
- 2.8.4 TOMADA 2P+T, COM CAIXA (4"X2") UND 56,00 15,84 887,04
- 2.8.5 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 38,00 5,07
192,66
- 2.9.1 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 186,00 1,97 366,42
- 2.9.3 INSTALAÇÃO DE CABO, SEÇÃO 16,00MM², ISOLADO PARA 750V M 175,90 9,44
1.660,50
- 2.9.4 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA
FLUORESCENTE 2X40W,
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 46,00 82,33 3.787,18
- 2.9.5 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO COM 03 OU 04 PÁS METÁLICAS UND 12,00 132,04
- 2.10.2 MURETA, (2,00X2,10)M, PARA SUBESTAÇÃO COM GRADE DE FERRO E CADEADO UND 1,00
2.075,68 2.075,68
TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 175.860,41
- 9.0 ALVENARIA E DIVISÓRIA
- 9.1 ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (10X20X20) ASSENTADO COM
ARGAMASSA (1:2:8) CAL, CIMENTO
E AREIA E JUNTAS DE 12MM M² 416,20 23,46 9.764,05
- 9.2 DIVISÓRIA EM MARMÓRITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Página: 4/17
ART de Obra ou Serviço
8207180903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



FIS
809

1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

RNP: 2300797020

Registro: 71D RO

Registro: 1814EMRO

Resumo do Contrato (continuação)

AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCL. FERRAGENS M² 37,01 145,56 5.387,18
TOTAL DE ALVENARIA E DIVISÓRIA 15.151,23
10.0 REVESTIMENTOS
10.1 CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO M² 564,28
3,60 2.031,41
10.2 EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO M² 564,28 18,69 10.546,39
TOTAL DE REVESTIMENTOS 12.577,80
11.0 PINTURA
11.1 ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA C/VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE P/INTERIOR INCL. LIXAMENTO UMA DEMÃO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR (TP PENTOX), ANILINA E UMA DEMÃO DE ACABAMENTO M² 22,91
9,66 221,31
2.10.14 PINTURA ESMALTE EM 2 DEMÃOS C/ EMASSAMENTO /FUNDO NIVELADOR P/ ESQUADRIA DE MADEIRA P/ PORTAS EM MADEIRAS M² 57,96 11,73 679,87
2.10.15 PINTURA COM EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES INTERNAS à BASE DE EPÓXI P/ PAREDES M² 306,24
80,80 24.744,19
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS M² 3.068,05 8,89 27.274,96
TOTAL DE PINTURA 52.920,33
12.0 FORRO
12.1 FORRO EM PVC COM CIMALHA E COM ENTARUGAMENTO METÁLICO M² 1.048,83 43,58 45.708,01
TOTAL DE FORRO 45.708,01
13.0 ESQUADRIAS C/ FERRAGENS
13.1 PORTA COMPENSADO LISO REVESTIDO EM FORMICA DUAS FACES, INCLUSO ADUELA E ALIZAR, 0,70X2,10M - P6 UND 6,00 251,37 1.508,22
13.2 PORTA COMPENSADO LISO REVESTIDO EM DUAS FACES, INCLUSO ADUELA E ALIZAR, 0,80X2,10M - P2 UND 3,00 183,75 551,25
13.3 PORTA COMPENSADO LISO REVESTIDO EM DUAS FACES, INCLUSO ADUELA E ALIZAR, 0,90X2,10M - P1 UND 9,00 283,00 2.547,00
13.4 PORTA DE ALUMÍNIO COM 2 FOLHAS, COMPLETA COM BANDEIRA, COM BATENTES, C/ VISOR DE VIDRO (25X25)CM, (1,50X2,10)M, VAI/VÉM - P10 M² 6,30 580,50 3.657,15
13.5 PORTA DE ALUMÍNIO COM 1 FOLHAS, COMPLETA COM BANDEIRA, COM BATENTES, C/ VISOR DE VIDRO (25X25)CM, (1,00X2,10)M, VAI/VÉM - P11 M² 2,10 580,50 1.219,05
13.6 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10,00M DE ABRIR 0,90X2,10M - P3, COMPLETA E INSTALADA M² 39,69 337,98 13.414,43
13.7 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10,00M DE ABRIR 1,00X2,10M - P4, COMPLETA E INSTALADA M² 46,20 337,98 15.614,68



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Página: 5/17

ART de Obra ou Serviço
8207180903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

RNP: **2300797020**

Registro: **71D RO**

Registro: **1814EMRO**

Resumo do Contrato (continuação)

- 13.8 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE CORRER 1,00X2,10M – P5, COMPLETA E INSTALADA M² 6,30
337,98 2.129,27
- 13.9 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE CORRER 0,90X2,10M – P7, COMPLETA E INSTALADA M² 9,45
337,98 3.193,91
- 13.10 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE ABRIR 1,20X2,10M – P8, COMPLETA E INSTALADA M² 7,56
337,98 2.555,13
- 13.11 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE CORRER 1,85X3,00M – P15, COMPLETA E INSTALADA M² 5,55
337,98 1.875,79
- 13.12 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE ABRIR 1,60X2,10M – P20, COMPLETA E INSTALADA M² 3,36
337,98 1.135,61
- 13.13 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA , PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, PARA PORTA EXISTENTE DA SALA DE RAIOS X
UND 1,00 101,03 101,03
- 13.14 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 2,35X1,0M – J2 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M² 7,05 337,98
2.382,76
- 13.15 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 2,35X2,0M – J3 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M² 4,70 337,98
1.588,51
- 13.16 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 3,75X2,0M – J4 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M² 15,00 337,98
5.069,70
- 13.17 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 3,60X0,85M – J5 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M² 9,18 337,98
3.102,66
- 13.18 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 1,10X0,70M – J6 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M² 4,62 337,98
1.561,47
- 13.19 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 1,55X2,00M – J9 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M² 3,10 337,98
1.047,74
- 13.20 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 1,50X0,60M – J17 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M² 8,10 337,98
2.737,64
- 13.21 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 1,00X0,60M – J18 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M² 2,40 337,98
811,15
- 13.22 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 1,95X1,10M – J23 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M² 2,15 337,98
726,66
- 13.23 VISOR EM VIDRO TEMPERADO FUMê 8,00MM 1,0X1,10M – J24, COMPLETA E INSTALADA M² 4,40 337,98
1.487,11
- 13.14 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 0,60X0,50M – J27 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M² 1,50 337,98
506,97
- 13.25 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 2,25X0,85M – J28 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M²



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Página: 6/17
ART de Obra ou Serviço
8207180903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



Fls
221

1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

RNP: **2300797020**

Registro: **71D RO**

Registro: **1814EMRO**

Resumo do Contrato (continuação)

- 1,91 337,98
- 645,54
- 13.26 VISOR EM VIDRO TEMPERADO FUMê 8,00MM 2,0X1,10M – J29, COMPLETA E INSTALADA M²
- 2,20 337,98
- 743,56
- 13.27 PEITORIL DE GRANITO, L=15,00CM, E=2,00CM, COMPLETA E INSTALADA M 122,35 75.02
- 9.178,70
- 13.28 SOLEIRA DE GRANITO, L=15,00CM, E=2,00CM M 81,95 61,94 5.075,98
- TOTAL DE ESQUADRIAS C/ FERRAGENS 86.168,67
- REDE HIDRO-SANITÁRIA
- 14.1 TUBO DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M
- 116,75 9,78 1.141,82
- 14.2 FORN/ASSENT. TUBO DE PVC ESGOTO DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 130,00 13,84
- 1.799,20
- 14.3 TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 45,00
- 18,66 839,70
- 14.4 TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 105,00
- 27,95 2.934,75
- 14.5 REGISTRO DE GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND
- 16,00 49,75 796,00
- 14.6 REGISTRO DE PRESSÃO, DIAM. 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 7,00 67,45 472,15
- 14.7 VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA CAIXA DE DESCARGA ACPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO UND 16,00 253,60 4.057,60
- 14.8 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 5,00
- 30,18 150,90
- 14.9 CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 9,72
- 19,44
- 14.10 BARRA DE APOIO L=0,80M, COMPLETA E INSTALADA UND 14,00 106,45 1.490,30
- 14.11 LAVATÓRIO DE LOUÇA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/ COLUNA INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORN. UND 3,00 363,05
- 1.089,15
- 14.12 GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA E=2,0CM, COM FURO PARA CUBAS LARGURA 60CM M 56,26
- 245,93 13.836,02
- 14.13 GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA E=2,0CM, LARGURA 60CM M 5,84 245,93
- 1.436,23
- 14.14 CUBA DE AÇO INOX COM TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADO, Ø=1/2", PARA LAVATÓRIO, COMPLETA E INSTALADA UND 27,00 200,51 5.413,77
- 14.15 CUBA DE AÇO INOX (0,40X0,50X0,40)M, CHAPA 22 COM ACESSÓRIOS PARA LABORATÓRIO UND



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Página: 7/17

ART de Obra ou Servi?o
8207180903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

RNP: 2300797020

Registro: 71D RO

Registro: 1814EMRO

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

Resumo do Contrato (continuação)

- 8,00
- 776,66 6.213,28
- 14.16 BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E=3CM, LARGURA 67CM, (SALA DE GESSO)
M 3,85
341,94 1.316,47
- 14.17 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO COM GRELHA CROMADA UND 26,00 37,62 978,12
- 14.18 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5X15CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 16,00
24,37 389,92
- 14.19 CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND
9,00 24,49
220,41
- 14.20 PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 16,00 29,16 466,56
- 14.21 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA EM C.A. (60X60X60)CM, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA
TRAÇO 1:4, E=2,0CM, FUNDO DE CONCRETO 15MPA UND 2,00 128,27 256,54
TOTAL DA REDE HIDRO-SANITÁRIA 45.318,33
- 15.0 ADEQUAÇÃO PARA DESEMBARQUE DA AMBULÂNCIA
- 15.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS DOS PILARES M³ 5,83 1.389,46
8.100,55
- 15.2 CONCRETO ARMADO PARA PILAR M³ 8,91 1.666,58 14.849,23
- 15.3 CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME M³ 5,62 1.389,46 7.808,77
- 15.4 CONCRETO ARMADO PARA LAJES M³ 0,07 1.666,58 116,66
- 15.5 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS M³ 0,29 1.666,58 483,31
- 15.6 LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECÂNICO M² 2,73
31,84 86,92
- 15.7 REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM
PENEIRAR),
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO M² 1,20 15,36 18,43
- 15.8 COLOCAÇÃO DE PISO GRANILITE M² 0,90 61,05 54,95
- 15.9 CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
MECÂNICO M² 0,60
3,60 2,16
- 15.10 EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MECÂNICO
M² 1,80 18,69 33,64
- 15.11 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOIS M² 1,80
8,89 16,00
- 15.12 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO
JUNTAS DE VEDAÇÃO E
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M² 0,81 21,64 17,53
- 15.13 ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M 1,62 20,03 32,45
- 15.14 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24 M 3,00 30,32 90,96
- 15.15 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24 M 16,00 25,45 407,20
- 15.16 TUBO DE QUEDA 75,00MM M 75,00 22,74 1.705,50
- 15.17 ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (10X20X20) ASSENTADO COM
ARGAMASSA (1:2:8) CAL, CIMENTO

Valor ART R\$ 791,00

Registrada em: 10/09/2010

Código: SUZ

Valor Pago: 848,50

Nosso Número: 8207180903

Versão do Sistema

Data Baixa: 23/10/2012

CAT: 14676

Cancelado em:



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Página: 8/17
ART de Obra ou Serviço
8207180903



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

RNP: 2300797020

Registro: 71D RO

Registro: 1814EMRO

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

Resumo do Contrato (continuação)

E AREIA E JUNTAS DE 12MM M² 1,00 23,46 23,46
15.18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/ ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M³ 1,00 48,78 48,78
TOTAL DE DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA 33.896,50
TOTAL DO BLOCO 01 523.356,63
BLOCO 2
16.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
16.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS M3 41,81 14,20 593,70
16.2 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA M² 461,39 4,15 1.914,77
16.3 DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO M² 461,39 1,97 908,94
16.4 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1,0KM M3 64,88 2,95 191,40
16.5 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS DE LOUÇAS/FERRO UND. 19,00 12,02 228,38
16.6 RETIRADA DE PORTAS, JANELA OU CAIXILHOS, INCLUSIVE BATENTES UND. 98,00 2,95 289,10
16.7 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS M² 90,52 12,66 1.145,98
16.8 ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M 134,28 1,97 264,53
16.9 DEMOLIÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M² 57,40 8,08 463,79
TOTAL DE DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 6.000,59
17.0 MOVIMENTO DE TERRA
4.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,50 M M³ 16,04 19,21 308,13
4.4.2 ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM COM EMPRÉSTIMO DE MATERIAL M³ 13,74 54,27 15,67
4.4.3 REATERRO APILOADO DE VALAS M³ 3,21 16,93 54,35
TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA 1.108,15
18.0 INFRA-ESTRUTURA
18.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS DOS PILARES M³ 2,33 1.389,46 3.237,44
18.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME M³ 1,88 1.389,46 2.612,18
TOTAL DE INFRA-ESTRUTURA 5.849,62
19.0 SUPER-ESTRUTURA
19.1 CONCRETO ARMADO PARA PILAR E PILARETES M³ 2,11 1.666,58 3.516,48
19.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS M³ 1,88 1.666,58 3.133,17
CONCRETO ARMADO PARA LAJES M³ 0,66 1.666,58 1.099,94
19.3 VERGA PRÉ-MOLDADA CONCRETO ARMADO FCK=15MPA (10X10CM) M 0,58 12,50 7,25
TOTAL DE SUPER-ESTRUTURA 7.756,84
20.0 PAVIMENTAÇÃO
20.1 LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECÂNICO M² 74,45 31,84 2.370,49
20.2 COLOCAÇÃO DE PISO GRANILITE, INCLUSIVE REPAROS NO PISO DAS PAREDES DEMOLIDAS



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Página: 9/17
ART de Obra ou Serviço?
8207180903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



Fls
859

1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

RNP: 2300797020

Registro: 71D RO

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

Registro: 1814EMRO

Resumo do Contrato (continuação)

- M² 90,26 61,05
5.510,37
20.3 COLOCAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANILITE M 226,30 20,22 4.575,79
20.4 LIXAMENTO E RESINA P/ PISO GRANILITE M² 984,20 9,43 9.281,01
20.5 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO MAGRO 1:4:8 E=5,0CM, ARG. CIM/AREIA 1:4 E=1,0CM (ASPERO) REGULARIZADO
C/ M² 19,55 47,10 920,81
TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO 22.658,47
- 21.0 COBERTURA
21.1 ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE M² 61,65 20,03 1.234,85
21.2 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M² 61,65 21,64 1.334,11
TOTAL DA COBERTURA 2.568,96
- 22.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
22.1 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS BIPOLARES DE 10 A 50A UND 4,00 50,31 201,24
22.2 ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO, PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, ɸ=3/4" M 195,00 4,69 914,55
22.3 FIO ISOLADO PVC 750V 2,5MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 585,00 1,48 865,80
22.4 INSTALACAO DE FIO, SEÇÃO 4,00MM², ISOLADO PARA 750V M 240,00 2,04 489,60
22.5 TOMADA 2P+T, COM CAIXA (4"X2") UND 42,00 15,84 665,28
22.6 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 86,00 1,97 169,42
22.7 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 17,00 5,07 86,19
22.8 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 32,00 82,33 2.634,56
TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.026,64
- 23.0 ALVENARIA E DIVISÓRIA
23.1 ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (10X20X20) ASSENTADO COM ARGAMASSA (1:2:8) CAL, CIMENTO E AREIA E JUNTAS DE 12MM M² 258,34 23,46 6.060,66
23.2 DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCL. FERRAGENS M² 27,60 145,56 4.017,46
TOTAL DE ALVENARIA E DIVISÓRIA 10.078,12
- 24.0 REVESTIMENTOS
24.1 CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO M² 607,21 3,60 2.185,96
24.2 EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO M² 607,21 18,69 11.348,75
TOTAL DE REVESTIMENTOS 13.534,71
- 25.0 PINTURA
25.1 ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA C/VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE P/INTERIOR INCL.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Página: 10/17

ART de Obra ou Serviço
8207180903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

RNP: 2300797020

Registro: 71D RO

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

Registro: 1814EMRO

Resumo do Contrato (continuação)

LIXAMENTO UMA DEMÃO DE VERNIZ
IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR (TP PENTOX), ANILINA E UMA DEMÃO DE ACABAMENTO
M² 15,74
9,66 152,05

25.2 PINTURA ESMALTE EM 2 DEMÃOS C/ EMASSAMENTO /FUNDO NIVELADOR P/ ESQUADRIA DE
MADEIRA P/ PORTAS EM
MADEIRAS M² 44,52 11,73 522,22

25.3 PINTURA COM EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES INTERNAS à BASE DE EPÓXI P/
PAREDES M²
025,16 80,80 82.832,93

22.4 PINTURA COM EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES INTERNAS à BASE DE EPÓXI P/
TETO/LAJE M² 164,14
80,80 13.262,51

22.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS M²
1.634,80 8,89
14.533,37

TOTAL DE PINTURA 111.303,08

26.0 FORRO

26.1 FORRO EM PVC COM CIMALHA E COM ENTARUGAMENTO METÁLICO M² 490,60 43,58
21.380,35
TOTAL DE FORRO 21.380,35

27.0 ESQUADRIAS C/ FERRAGENS

27.1 PORTA COMPENSADO LISO REVESTIDO EM FORMICA DUAS FACES, INCLUSO ADUELA E
ALIZAR, 0,70X2,10M - P6 UND
4,00 251,37 1.005,48

27.2 PORTA COMPENSADO LISO REVESTIDO EM DUAS FACES, INCLUSO ADUELA E ALIZAR,
0,90X2,10M - P1 UND
9,00 283,00 2.547,00

27.3 PORTA DE ALUMÍNIO COM 2 FOLHAS, COMPLETA COM BANDEIRA, COM BATENTES, C/ VISOR DE
VIDRO (25X25)CM,
(1,50X2,10)M, VAI/VÉM - P10 M² 9,45 580,50 5.485,73

27.4 PORTA DE ALUMÍNIO COM 1 FOLHAS, COMPLETA COM BANDEIRA, COM BATENTES, C/ VISOR DE
VIDRO (25X25)CM,
(1,00X2,10)M, VAI/VÉM - P11 M² 12,60 580,50 7.314,30

27.5 PORTA DE ALUMÍNIO COM 1 FOLHA, COMPLETA E INSTALADA (0,70X2,10) - P12 M² 2,94
580,50
1.706,67

27.6 PORTA DE ALUMÍNIO COM 1 FOLHA, COMPLETA E INSTALADA (0,80X2,10) - P13 M² 8,40
580,50
4.876,20

27.7 PORTA DE ALUMÍNIO COM 1 FOLHA, COMPLETA E INSTALADA (1,0X2,10) - P14 M² 6,30
580,50
3.657,15

27.8 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE ABRIR 0,90X2,10M - P3, COMPLETA E
INSTALADA M² 11,34
337,98 3.832,69

27.9 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE ABRIR 1,00X2,10M - P4, COMPLETA E
INSTALADA M² 16,80
337,98 5.678,06

27.10 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE CORRER 1,00X2,10M - P6, COMPLETA E
INSTALADA M² 2,10
337,98 709,76



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Página: 11/17
ART de Obra ou Serviço
8207180903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

RNP: 2300797020

Registro: 71D RO

Registro: 1814EMRO

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

Resumo do Contrato (continuação)

- 27.11 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE CORRER 0,90X2,10M – P7, COMPLETA E INSTALADA M² 6,30
337,98 2.129,27
- 27.12 PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMê 10,00M DE ABRIR 1,50X2,10M – P9, COMPLETA E INSTALADA M² 1,47
337,98 496,83
- 27.13 PORTÃO EM GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M² 14,10 289,13 4.076,73
- 27.14 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 2,35X2,0M – J3 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M² 4 337,98
1.222,94
- 27.15 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 1,10X0,70M – J6 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M² 9,40 337,98
3.177,01
- 27.16 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 2,35X2,00M – J10 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M² 9,20 337,98
3.109,42
- 27.17 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 2,30X2,00M – J15 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M² 2,86 337,98
966,62
- 27.18 JANELA EM VIDRO TEMPERADO FUMê 8,00MM 1,30X1,10M – J21 COMPLETA E INSTALADA M² 2,15 337,98
726,66
- 27.19 JANELA EM VIDRO TEMPERADO FUMê 8,00MM 1,95X1,10M – J23 COMPLETA E INSTALADA M² 1,10 337,98
371,78
- 27.20 VISOR EM VIDRO TEMPERADO FUMê 8,00MM 1,0X1,10M – J24, COMPLETA E INSTALADA M² 1,20 337,98
405,58
- 27.21 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 0,60X0,50M – J27 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M² 6 337,98
2.027,62
- 27.22 VISOR EM VIDRO TEMPERADO FUMê 8,00MM 1,30X1,10M – J30, COMPLETA E INSTALADA M² 6,99 337,98
2.362,48
- 27.23 PEITORIL DE GRANITO, L=15,00CM, E=2,00CM, COMPLETA E INSTALADA M 57,45 75,02
4.309,90
- 27.24 SOLEIRA DE GRANITO, L=15,00CM, E=2,00CM M 52,40 61,94 3.245,66
- TOTAL DE ESQUADRIAS C/ FERRAGENS 66.280,54
- 28.0 REDE HIDRO-SANITÁRIA
- 28.1 TUBO DE PVC SOLDÁVEL àGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXões – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 134,28 9,78 1.313,26
- 28.2 FORN/ASSENT. TUBO DE PVC ESGOTO DN 40MM, INCLUSIVE CONEXões M 156,00 13,84 2.159,04
- 28.3 TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXões – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 64,00 18,66 1.194,24
- 28.4 TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL 100MM, INCLUSIVE CONEXões – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 67,00 27,95 1.872,65
- 28.5 REGISTRO DE GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES –



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Página: 12/17
ART de Obra ou Serviço
8207180903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



Fls
38

1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

RNP: **2300797020**

Registro: **71D RO**

Registro: **1814EMRO**

Resumo do Contrato (continuação)

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND
21,00 49,75 1.044,75
- 28.6 REGISTRO DE PRESSÃO, DIAM. 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 12,00 67,45 809,40
- 28.7 VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA CAIXA DE DESCARGA ACPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO
PLÁSTICO E RABICHO
CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO UND 14,00 253,60 3.550,40
- 28.8 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 11,00
30,18 331,98
- 28.9 BARRA DE APOIO L=0,80M, COMPLETA E INSTALADA UND 36,00 106,45 3.832,20
- 28.10 GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA E=2,0CM, COM FURO PARA CUBAS LARGURA
60CM M 32,59
245,93 8.014,86
- 28.11 GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA E=2,0CM, LARGURA 60CM M 26,50 245,93
6.517,15
- 28.12 CUBA DE AÇO INOX COM TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADO, Ø=1/2", PARA LAVATÓRIO,
COMPLETA E INSTALADA
UND 27,00 200,51 5.413,77
- 28.13 CUBA DE AÇO INOX (0,40X0,50X0,40)M, CHAPA 22 COM ACESSÓRIOS PARA LABORATÓRIO UND
10,00
776,66 7.766,60
- 28.14 TORNEIRA C/ ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO AUTOMÁTICO - HALL CENTRAL (SALA DE
CIRURGIA) UND 4,00
2.145,28 8.581,12
- 28.15 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO COM GRELHA CROMADA UND 21,00 37,62 790,02
- 28.16 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5X15CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 16,00
24,37 389,92
- 28.17 CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND
16,00 24,49
391,84
- 28.18 PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 14,00 29,16 408,24
- 28.19 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA EM C.A. (60X60X60)CM, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA
TRAÇO 1:4, E=2,0CM, FUNDO DE CONCRETO 15MPA UND 2,00 128,27 256,54
TOTAL DA REDE HIDRO-SANITÁRIA 54.637,98
- 29.0 ADEQUAÇÃO SALA DE REPOUSO
INFRA-ESTRUTURA
- 29.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,50 M M³ 16,17 19,21 310,63
- 29.2 REATERRO APILOADO DE VALAS M³ 3,23 16,93 54,68
- 29.3 ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM COM EMPRESTIMO DE MATERIAL M³ 31,71
54,27
1.720,90
- 29.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8 CIM/CAL/AREIA M³ 1,53 48,78 74,63
- 29.5 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS E VIGAS BALDRAME M³ 5,34
1.389,46
7.419,72



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

P?gina: 13/17
ART de Obra ou Servi?o
8207180903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



RNP: 2300797020

Registro: 71D RO

Registro: 1814EMRO

1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

Resumo do Contrato (continuação)

- 29.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAME COM 2 DEMãos DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN E MURO H=1,0M
M² 35,05 4,76 166,84
- 29.7 ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (10X20X20) ASSENTADO COM ARGAMASSA (1:2:8) CAL, CIMENTO E AREIA E JUNTAS DE 12MM M² 140,79 23,46 3.302,93
- 29.8 CONCRETO ARMADO C/ BETONEIRA SUPER-ESTRUTURA FCK 25 MPA - PILARES, PILARETES E VIGAS M³ 2,48
1.666,58 4.133,12
- REVESTIMENTO
- 29.9 REBOCO PAULISTA C/ ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 PREPARADO COM BETONEIRA E=2CM M² 152,93
18,69 2.858,26
- 29.10 EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ARGAMASSA 1:4 E=2CM PENEIRADA M² 128,66 18,69
2.404,66
- 29.11 ASSENTAMENTO DE AZULEJOS BRANCOS COM ARGAMASSA COLANTE M² 128,66 29,24
3.762,02
- 29.12 EMASSAMENTO DE MASSA ACRÍLICA UMA DEMão M² 152,93 3,87 591,84
- 29.13 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - 2 DEMãos C/ 01 DEMão DE SELADOR M² 152,93 8,89 1.359,55
- 29.14 PINTURA ESMALTE EM 2 DEMãos C/ EMASSAMENTO /FUNDO NIVELADOR P/ ESQUADRIA DE MADEIRA P/ PORTAS EM MADEIRAS M² 23,52 11,73 275,89
- PAVIMENTAÇÃO
- 29.15 LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECÂNICO M² 85,98
31,84
2.737,60
- 29.16 COLOCAÇÃO DE PISO GRANILITE M² 85,98 61,05 5.249,08
- 29.17 COLOCAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANILITE M 49,09 20,22 992,60
- COBERTURA
- 29.18 ESTRUTURA PARA TELHA CERÂMICA EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE M² 129,99 38,86
24,18
- 29.19 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN M² 129,99 46,81 111,59
- 29.20 FORRO EM PVC COM CIMALHA E COM ENTARUGAMENTO METÁLICO M² 129,99 43,58
5.664,96
- 29.21 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, DESENVOLVIMENTO 50CM M 9,74 25,45
247,88
- ESQUADRIAS C/ FERRAGENS
- 29.22 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 2,35X2,00M – J10 FUMê 8,00MM, COMPLETA E INSTALADA M² 14,10 337,98
4.765,52
- 29.23 PORTA COMPENSADO LISO REVESTIDO EM FORMICA DUAS FACES, INCLUSO ADUELA E ALIZAR, 0,70X2,10M - P6 UND 11,76 251,37 2.956,11
- INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 29.24 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC ROSQUEÁVEL, ɸ=3/4" M 87,35 4,69
409,67



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

P?gina: 14/17
ART de Obra ou Servi?o
8207180903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



RNP: 2300797020
Registro: 71D RO
Registro: 1814EMRO

1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

Resumo do Contrato (continuação)

29.25 INSTALACAO DE FIO, SEÇÃO 2,50MM², ISOLADO PARA 750V M 289,90 1,48 429,05
29.26 INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES E COM CAIXA 4" X 2" UND 4,00 5,07 20,28

29.27 TOMADA 2P+T, COM CAIXA (4"X2") UND 8,00 15,84 126,72
29.28 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 16,00 82,33 1.317,28
29.29 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS BIPOLARES DE 10 A 50A UND 3,00 50,31 150,93

DE HIDRO-SANITÁRIA

29.30 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARRON DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 54,74
9,78 535,36

29.31 TUBO DE PVC RÍGIDO DE D=40MM PARA ESGOTO M 7,00 13,84 96,88
29.32 TUBO DE PVC RÍGIDO DE D=50MM PARA ESGOTO M 14,00 18,66 261,24
29.33 TUBO DE PVC RÍGIDO DE D=100MM PARA ESGOTO M 14,50 27,95 405,28
29.34 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO COM GRELHA CROMADA UND 4,00 37,62 150,48
29.35 REGISTRO DE GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 49,75 99,50
29.36 REGISTRO DE PRESSÃO, DIAM. 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 67,45 134,90
29.37 VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA CAIXA DE DESCARGA ACPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO UND 4,00 253,60 1.014,40
29.38 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 30,18 60,36
29.39 GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA E=2,0CM, COM FURO PARA CUBAS LARGURA CM M 4,00 245,93 983,72
29.40 CUBA DE AÇO INOX COM TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADO, Ø=1/2", PARA LAVATÓRIO, COMPLETA E INSTALADA UND 4,00 200,51 802,04
29.41 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5X15CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 4,00 24,37 97,48

29.42 CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 6,00 24,49 146,94

29.43 PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 4,00 29,16 116,64

29.44 FOSSA EM ALVENARIA DE CÂMARA EM SÉRIE TIPO I – (3,20X1,50X1,80)M UND 1,00 3.758,63 3.758,63

29.45 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE 01 VEZ, E=20,00CM, COM ENCHIMENTO EM BRITA - Ø=1,50M, H=2,00M UND 1,00 2.914,69 2.914,69

TOTAL DE ADEQUAÇÃO PARA SALA DE REPOUSO 65.217,66
TOTAL DO BLOCO 02 394.401,71
BLOCO 03



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

P?gina: 15/17
ART de Obra ou Servi?o
8207180903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

RNP: 2300797020

Registro: 71D RO

Registro: 1814EMRO

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

Resumo do Contrato (continuação)

30.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

30.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS M3 21,35 14,20
5.370,87

30.2 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA M² 378,23 4,15 1.569,65

30.3 DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO M² 378,23 1,97 79,33

30.4 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1,0KM M3 40,27
2,95 35,40

30.5 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS DE LOUÇAS/FERRO UND. 12,00 12,02 126,21

30.6 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS M² 10,50 12,66 545,01

30.7 ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA) M 43,05 1,97 34,67

30.8 DEMOLIÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M² 17,60 8,08 142,21

TOTAL DE DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 7.903,35

31.0 PAVIMENTAÇÃO

31.1 LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECÂNICO M² 74,45
31,84

2.370,49

31.2 COLOCAÇÃO DE PISO GRANILITE, INCLUSIVE REPAROS NO PISO DAS PAREDES DEMOLIDAS
M² 90,26 61,05

5.510,37

31.3 COLOCAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANILITE M 226,30 20,22 4.575,79

31.4 LIXAMENTO E RESINA P/ PISO GRANILITE M² 984,20 9,43 9.281,01

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO 21.737,66

32.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

32.1 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS BIPOLARES DE 10 A 50A UND 2,00 50,31 100,62

32.2 ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO, PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, ɸ=3/4" M 46,00
1,69 215,74

32.3 FIO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 189,66 1,48 280,70

32.4 TOMADA 2P+T, COM CAIXA (4"X2") UND 13,00 15,84 205,92

32.5 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 35,00 1,97 68,95

32.6 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 8,00 5,07
40,56

32.7 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA
FLUORESCENTE 2X40W,

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 13,00 82,33 1.070,29

TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.982,78

33.0 ALVENARIA E DIVISÓRIA

33.1 ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (10X20X20) ASSENTADO COM
ARGAMASSA (1:2:8) CAL, CIMENTO

E AREIA E JUNTAS DE 12MM M² 93,75 23,46 2.199,38

TOTAL DE ALVENARIA E DIVISÓRIA 2.199,38

34.0 REVESTIMENTOS

34.1 CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
MECÂNICO M² 187,50

3,60 675,00



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

P?gina: 16/17
ART de Obra ou Servi?o
8207180903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

RNP: **2300797020**

Registro: **71D RO**

Registro: **1814EMRO**

Resumo do Contrato (continuação)

- 34.2 REBOCO PAULISTA C/ ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 PREPARADO COM BETONEIRA E=2CM
M² 187,50
18,69 3.504,38
TOTAL DE REVESTIMENTOS 4.179,38
- 35.0 PINTURA
- 25.1 ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA C/VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE P/INTERIOR INCL.
LIXAMENTO UMA DEMÃO DE VERNIZ
IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR (TP PENTOX), ANILINA E UMA DEMÃO DE ACABAMENTO
M² 16,71
166 161,42
- 25.3 PINTURA COM EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES INTERNAS à BASE DE EPÓXI P/
PAREDES M² 153,75
80,80 12.423,00
- 22.5 PINTURA LÁTEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS M² 432.02
8,89
3.840,66
TOTAL DE PINTURA 16.425,08
- 26.0 FORRO
- 26.1 FORRO EM PVC COM CIMALHA E COM ENTARUGAMENTO METÁLICO M² 378,23 43,58
16.483,26
TOTAL DE FORRO 16.483,26
- 28.0 REDE HIDRO-SANITÁRIA
- 28.1 TUBO DE PVC SOLDAVEL àGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO M
43,04 9,78 420,93
- 28.2 FORN/ASSENT. TUBO DE PVC ESGOTO DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 18,00 13,84
249,12
- 28.3 TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO M 28,28
18,66 527,70
- 28.4 TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO M 42,00
27,95 1.173,90
- 28.5 REGISTRO DE GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND
7,00 49,75 348,25
- 28.6 REGISTRO DE PRESSÃO, DIAM. 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 7,00 67,45 472,15
- 28.7 VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA CAIXA DE DESCARGA ACPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO
PLÁSTICO E RABICHO
CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO UND 7,00 253,60 1.775,20
- 28.8 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 6,00
30,18 181,08
- 28.9 BARRA DE APOIO L=0,80M, COMPLETA E INSTALADA UND 28,00 106,45 2.980,60
- 28.10 GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA E=2,0CM, COM FURO PARA CUBAS LARGURA
60CM M 8,67
245,93 2.132,21
- 28.12 CUBA DE AÇO INOX COM TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADO, Ø=1/2", PARA LAVATÓRIO,
COMPLETA E INSTALADA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Página: 17/17
ART de Obra ou Serviço
8207180903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



EIS
932

1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

RNP: **2300797020**

Registro: **71D RO**

Registro: **1814EMRO**

Resumo do Contrato (continuação)

UND 8,00 200,51 1.604,08
28.15 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO COM GRELHA CROMADA UND 7,00 37,62 263,34
28.16 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5X15CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 14,00
24,37 341,18
28.17 CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND
7,00 24,49
171,43
28.18 PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 7,00 29,16 204,12
TOTAL DA REDE HIDRO-SANITÁRIA 12.845,29
38.0 DIVERSOS
38.1 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 6 KG UND 5,00 493,80 2.469,00
28.18 EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA
FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO UND 4,00 138,05 552,20
28.18 EXTINTOR DE INCÊNDIO TP Pó QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UND 2,00
126,48 252,96
28.18 PLACA DE AÇO ESCOVADO, PADRÃO DEOSP - (450,00X600,00)MM UND 1,00 635,03 635,03
28.18 LIMPEZA FINAL DA OBRA UND 2.915,32 1,05 3.061,09
TOTAL DE DIVERSOS 6.970,28
TOTAL DO BLOCO 03 90.726,46
TOTAL DA OBRA COM B.D.I. 1.013.025,94

(UM MILHÃO, TREZE MIL, VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

P?gina: 1/3
ART de Obra ou Servi?o
8207094168



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

RNP: 2300797020

Registro: 71D RO

Registro: 1814EMRO

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL**

CPF/CNPJ: 63789432000143

RUA: **R. PRESIDENTE MÉDICI Nº1849**

Bairro.: **JARDIM CLODOALDO**

Cidade.: **CACOAL-RO**

UF: **RO**

CEP.:

Contrato: **019/CNC/09**

Celebrado:

Vinculado à ART:

Valor: **149236.12**

Tipo de Contratante: **PJ Direito Privado**

Substituição:

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: **R. PRESIDENTE MÉDICI Nº1849**

Bairro: **JARDIM CLODOALDO**

Cidade: **CACOAL**

UF: **RO**

CEP.: **789750**

de Início: Previsão de término:

Finalidade: **OBRA**

Proprietário: **CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL**

CPF: **63789432000143**

4. Atividade Técnica

11 - EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO

1101 - EDIFICAÇÕES

14 - EDIFICAÇÕES DE AUDITÓRIO QUALQUER ÁREA

174,60 m2

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrer se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimentos e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO. Ap?s a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ Data _____ de _____

JOAO DOS REIS BONILHA - 023.595.448-96
Nome do profissional - CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL - 63.789.432/0001-43
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações

- * A ART ? v?lida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou confer?ncia no site do Crea.
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crearo.org.br ou www.confrea.org.br
- * A guarda da via assinada da ART ser? de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o v?nculo contratual.

CHAVE: **37A5F-3DF7C-93E2D-7CD58-ABFF4**

www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1095



CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rond?nia

Observações (Resumo do Contrato)

EXECUÇÃO PARA REFORMA NO AUDITÓRIO REFORMA DO
AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL DATA: 20.05.09 ÀS 09:30 HORAS ESTADO: ROND?NIA
PREÇO ITEM DISCRIMINAÇÃO

Valor ART R\$ 450.00

Registrada em: 12/06/2009

Código: SUZ

Valor Pago: 450.00

Nosso Número: 8207094168

Versão do Sistema

Data Baixa: 01/12/2009

CAT: 12946

Cancelado em:

[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Página: 2/3
ART de Obra ou Serviço
8207094168



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

RNP: 2300797020

Registro: 71D RO

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

Registro: 1814EMRO

Resumo do Contrato (continuação)

UND QUANT UNIT SUB-TOT TOTAL

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 1.1 TAXAS E EMOLUMENTOS VB
1,00 1.960,00
1.960,00 1.2 PLACA DE OBRA(3,00X2,00)M M² 6,00 171,50 1.029,00 1.3 EQU
IPAMENTOS E FERRAMENTAS(BETONEIRA/VIBRADOR/SERRA ELETRICA/MASSEIRA CONJ
1,00 5.690,00 5.690,00 1.4 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA, C-10MM M² 36,00
52,00 1.872,00 1.5 LOCAÇÃO DA OBRA M² 174,60 3,94 687,92
11.238,
92 2.0 DEMOLIÇÕES 2.1 RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA
ONDULADA DE
FIBROCIMENTO C-6MM M² 448,50 2,75 1.233,38 2.2 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA
DE MADEIRA PARA TELHADO M² 448,50 10,60 4.754,10 2.3 DEMOLIÇÃO DE FORRO
EM PVC, COM ENTARUGAMENTO M² 61,40 3,50 214,90 2.4 RETIRADA DE FIAÇÃO,
CABO, BITOLA ATÉ 50,00MM² M 270,00 0,96 259,20 2.5 RETIRADA DE LUMINARI
AS C/ LÂMPADAS FLUORESCENTES UND 36,00 7,65 275,40 2.6 DEMOLIÇÃO DE AL
VENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA
S/ REA
PROVEITAMENTO. M³ 8,40 68,10 572,04 7.309,02 3.0
ESTRUTURA
3.1 PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA M³ 2,85 2.567,00 7.315,95
3.2 VIGAS EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA M³ 2,80 2.715,00 7.602,00

14.917,95 4.0 PAREDE 4.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS,
6 FUROS
, ASSENTADOS DE 1 VEZ, ARGAMASSA TRAÇO 1:6, AREIA MÉDIA E-
10M M²
23,80 52,10 1.239,98 1.239,98 5.0 COBERTURA
5.1 ESTRUTURA
DE AÇO EM DUAS ÁGUAS, ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS DE
5,00M, VÃO
E 20,00M M² 589,00 114,30 67.322,70 5.2 TELHA ONDULADA(FIBRA SINTÉTICA
) ESP-5MM M² 589,00 23,60 13.900,40 5.3 CUMIEIRA UNIVERSAL PARA TELHA O
NDULADA DE FIBRO CIMENTO C-5MM M 29,00 31,80 922,20 5.4 CALHA EM CHAPA
GALVANIZADA N°26-CORTE/ DOBRADA COM 50CM M 58,00 40,85 2.369,30 5.5 R
UFO EM CHAPA GALVANIZADA # 26 M 41,50 33,50 1.390,25 5.6 CONTRA-RUFO EM
CHAPA GALVANIZADA #26 M 58,00 30,95 1.795,10 5.7 RUFO DE PINGADEIRO EM C
HAPA GALVANIZADO #26 M 10,20 41,80 426,36 5.8 TUBO DE DESCIDA DE ÁGUA PL
UVIAL EM PVC 100MM M 28,00 28,95 810,60 88.936,91 6.0
FORRO
6.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO COM CIMALHA E ENTARUGAMENTO
METÁ
LICO M² 61,40 50,40 3.094,56 3.094,56 7.0 REVESTIMENTO DE
PARED
E 7.1 CHAPISCO GROSSO, TRAÇO 1:3 M² 27,60 10,35 285,66
7.2 REBOCO
PAULISTA, TRAÇO 1:5 M² 27,60 28,00 772,80 1.058,46 8.0
INSTALAÇ
ÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO /TELEFONE/LÓGICA 8.1 ASSENTAMENTO
DE
ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQUEAVEL 1/2" M 40,00 7,50 300,00 8.2 ASSENTA
MENTO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQUEAVEL 3/4" M 40,00 10,95 438,00 8.
3 ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQUEAVEL 1" M 20,00 14,00 280,00



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Página: 3/3
ART de Obra ou Serviço
8207094168

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

JOAO DOS REIS BONILHA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**

RNP: **2300797020**

Registro: **71D RO**

Registro: **1814EMRO**

Resumo do Contrato (continuação)

8.4 ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQUEAVEL 2" 1/2" M 30,00
57,40 1.722,00 8.5 CABO DE TELEFONE ACOBREADO M 40,00 5,10 204,00 8.
6 CABO UTP, 4 PARES M 80,00 6,20 496,00 8.7 INSTALAÇÃO DE CABO, SEÇÃO 2,
50MM², ISOLADO PARA 750V M 30,00 3,10 93,00 8.8 INSTALAÇÃO DE CABO, SE
ÇÃO 4,00MM², ISOLADO PARA 750V M 40,00 4,55 182,00 8.9 INSTALAÇÃO DE C
ABO, SEÇÃO 6,00MM², ISOLADO PARA 750V M 30,00 6,10 183,00 8.10 INSTALA
ÇÃO DE CABO, SEÇÃO 10,00MM², ISOLADO PARA 750V M 90,00 10,40 936,00 8.
11 INSTALAÇÃO DE CABO, SEÇÃO 35,00MM², ISOLADO PARA 750V M 10,00 25,10 251
,00 8.12 INSTALAÇÃO DE CABO, SEÇÃO 50,00MM², ISOLADO PARA 750V M 20,00
10 782,00 8.13 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA(2X40)W, EMBUTIR UNI
24,00 185,95 4.462,80 10.329,80 9.0 PINTURA
9.1 EMASS
AMENTO EM TETO DE GESSO COM 02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA M² 61,40 8,30 50
9,62 9.2 EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNAS COM 02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA
M² 42,00 7,60 319,20 9.3 PINTURA LATEX EM TETO E PAREDES, 03 DEMÃOS M²
180,00 10,40 1.872,00 9.4 REVESTIMENTO TEXTURIZADO DE ALTA CAMADA, APLI
CADA COM DESIMPENADEIRA M² 26,50 38,80 1.028,20 9.5 ANTICORROSIVO EM E
STRUTURA METÁLICA, 01 DEMÃO-ZARGÃO M² 166,00 10,40 1.726,40 9.6 PINTUR
A ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, 02 DEMÃOS M² 166,00 18,10 3.004,60
8.460,02 10.0 LIMPEZA 10.1 LIMPEZA
GERAL M² 589,00 4,50 2.65
0,50 2.650,50
TOTAL
149.236,12
(CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DOZE CENTA
VOS)



ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

AV. SÃO PAULO, 3893, JD. CLODOALDO – CEP: 76.963-617 – CACOAL – RO.
CONS.ESFINGE@HOTMAIL.COM - (69) – 3441-0218 - (69) – 99241-4885 (69).



DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS.

EMPRESA: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

REFERENTE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA : 001/2023/CPCL/DPE/RO

ABERTURA: 08/03/2023 às 09:30 HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO.

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Eu, Weber Polidoro Bonilha, representante da Esfinge Obras e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 03.412.797.0001-22, atesto que juntamente com o Responsável Técnico da Empresa SR. João dos Reis Bonilha CREA 71/D/RO, visitamos o local onde serão executados os serviços e fornecimentos objeto deste Processo de Consulta, tendo tomado conhecimento de todas as condições que possam vir a influir na apresentação da Proposta e perfeita realização do objeto da Consulta, ciente de que nada poderei alegar futuramente quanto ao desconhecimento de quaisquer aspectos, logísticos e outros, relacionados aos serviços, fornecimentos e seus locais de execução.

Após análise das peças técnicas, o responsável técnico da empresa está de acordo com os projetos e planilha de quantidades apresentadas pela **DEFENSORIA PÚBLICA CACOAL/RO.**

Atesto ainda que recebi no devido tempo e de forma satisfatória, todas as informações e esclarecimentos considerados necessários para a elaboração da Proposta, pela qual assumo total responsabilidade, nos termos do inciso III, do Artigo 30, da Lei 8.666 de 21/06/93.


Atenciosamente,

Cacoal, 08 de Março de 2023.


ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA

WEBER POLIDORO BONILHA

PROPRIETÁRIO


JOÃO DOS REIS BONILHA

ENG. CIVIL

CREA /71/D/RO



ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.



AV. SÃO PAULO, 3893, JD. CLODOALDO – CEP: 76.963-617 – CACOAL – RO.
CONS.ESFINGE@HOTMAIL.COM - (69) – 3441-0218 - (69) – 99241-4885 (69).

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA / TERMO DE COMPROMISSO

EMPRESA: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

REFERENTE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA : 001/2023/CPCL/DPE/RO

ABERTURA: 08/03/2023 às 09:30 HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO.

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Pelo presente Termo de Compromisso, propomo-nos a executar os serviços de que trata o Edital da CONCORRÊNCIA nº.001/23/CPL pelos preços constantes da nossa PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE "2", e de acordo com os Quadros de Quantitativos especificados neste Edital. Declaramos, ainda, que:

1. TEMOS CONHECIMENTO DA ÁREA DESTINADA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO DAS CONDIÇÕES E DO GRAU DE SUAS CARACTERÍSTICAS E DIFICULDADE QUE POSSAM OFERECER E NÃO PROCEDEREMOS A RECLAMAÇÕES FUTURAS ADVINDAS DE DIFICULDADES TÉCNICAS NÃO DETECTADAS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO
2. SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA A HABILITAÇÃO DE NOSSA EMPRESA NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, E ESTAMOS CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES. .
3. DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES. E QUE O SR. JOÃO DOS REIS BONILHA CPF 023.595.448-96 ENG. CIVIL CREA 71/D/RO), SR. CARLISSON JUNIOR RAMOS DOS SANTOS ENG. ELETRICISTA CREA 15633/D/MT CPF. 949.804.381-72, DETENTORES DOS ACERVOS AQUI APRESENTADOS, FAZ PARTE DO QUADRO PERMANENTE DA EMPRESA E SERÁ O RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA A QUAL SE REFERE ESTA PROPOSTA E QUE O MESMO NÃO POSSUI VINCULO COM O, GOVERNO FEDERAL, GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL/RO.
4. PLENA SUBMISSÃO ÀS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL, EM TODAS AS FASES DA LICITAÇÃO.
5. QUE ESTAMOS CIENTE DAS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO, ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E FORNECEREMOS TODAS AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITADAS PELO ÓRGÃO LICITANTE;



6. QUE A PROPOSTA APRESENTADA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA EMPRESA ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ 03412797000122, E QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO OU DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
7. A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA DE PREÇOS NÃO FOI INFORMADA E DISCUTIDA COM OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
8. QUE NÃO TENTAMOS, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, QUANTO A PARTICIPAÇÃO OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
9. QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
10. QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO POR QUALQUER INTEGRANTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;
11. A ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRESENTE EDITAL.
12. QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS ASPECTOS RELATIVOS À LICITAÇÃO EM CAUSA E NOSSA PLENA CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
13. QUE CUMPRIREMOS FIELMENTE AS DISPOSIÇÕES CONCERNENTES A NR-18, NORMA REGULAMENTADORA, QUE ESTABELECE DIRETRIZES DE ORDEM ADMINISTRATIVA PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL, QUE RESPALDAM A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE E SISTEMAS PREVENTIVOS DE SEGURANÇA DOS PROCESSOS, NAS CONDIÇÕES E NO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO.
14. QUE NÃO UTILIZAMOS EM NOSSO QUADRO FUNCIONAL A MÃO DE OBRA DE MENORES, NAS IDADES E CONDIÇÕES ELENCADAS NO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
15. QUE CONCORDAMOS EM FORNECER INFORMAÇÕES À PREFEITURA DE CACOAL, PARA FINS DE DILIGÊNCIAS QUANTO A REGULARIDADE FISCAL, ECONÔMICA-FINANCEIRA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTRA QUE SE FAZER NECESSÁRIA NESTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO;
16. RECONHECEMOS O DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PARALISAR OU SUSPENDER A QUALQUER TEMPO, A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MEDIANTE O PAGAMENTO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS TRABALHOS JÁ EXECUTADOS, NA FORMA DA LEI.
17. CONCORDAMOS EM FIRMAR O CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS NA PRESENTE PROPOSTA, PELOS RESPECTIVOS PREÇOS, SE PARA ISSO FORMOS NOTIFICADOS PELA PREFEITURA OU GOVERNO DO ESTADO.
18. A VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 (DIAS), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA MESMA.
19. QUE ESTAMOS PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LAS.

20) - Temos conhecimento da área destinada à execução dos serviços, bem como das condições e do grau de suas características e dificuldade, não procederá reclamações futuras advindas de dificuldades técnicas não detectadas para o cumprimento das obrigações do objeto desta Licitação

21) - Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. E que o Sr. João dos Reis Bonilha CPF 023.595.448-96 Eng. Civil Crea 71/D/RO), SR. Carlisson Junior Ramos dos Santos Eng. Eletricista Crea 15633/D/MT CPF. 949.804.381-72, detentores dos acervos aqui apresentados, faz parte do quadro permanente da empresa e será o responsáveis



técnicos pela obra a qual se refere esta proposta e que o mesmo não possui vínculo com o, governo federal, governo do Estado de Rondônia e prefeitura municipal.

22) - Declaramos plena submissão às condições e exigências deste Edital, em todas as fases da licitação.

23) - Declaramos a assunção de responsabilidade pela execução dos serviços e sujeição às condições estabelecidas no presente Edital.

24) - reconhecemos o direito da Administração Pública de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, na forma da Lei.

25) - concordamos em firmar o contrato para execução dos serviços relacionados na presente proposta, pelos respectivos preços, se para isso formos notificados pelo GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, OU PREFEITURA MUNICIPAL.

26) - a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação da mesma.

27) - Declaramos sob as penas da lei, que não utilizamos em nosso funcional a mão-de-obra de menores, nas idades e condições elencadas no inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal, em conformidade com a Lei nº. 9.854, de 27/10/99.

28) - Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos.

29) - Declaramos de que, cumprimos fielmente as disposições concernentes a NR-18, Norma Regulamentadora, que estabelece diretrizes de ordem administrativa planejamento organizacional, que respaldam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança dos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

30) - Declaramos que será mantido o(s) profissional(ais) indicado(s) como responsável(eis) técnico(s), na direção e execução dos trabalhos no local da obra/serviços até a sua inteira conclusão, nos termos do inciso I, do § 1º, artigo 30, da Lei nº 8.666/93, podendo ser observado o Anexo deste Edital.

31) Concordamos em fornecer informações à Prefeitura, para fins de diligências quanto a regularidade fiscal, econômica-financeira, qualificação técnica e outra que se fizer necessária neste procedimento licitatório.

Cacoal, 08 de Março de 2023.


ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA

WEBER POLIDORO BONILHA

PROPRIETÁRIO





ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

AV. SÃO PAULO, 3893, JD. CLODOALDO – CEP: 76.963-617 – CACOAL – RO.
CONS.ESFINGE@HOTMAIL.COM - (69) – 3441-0218 - (69) – 99241-4885 (69).



TERMO DE ENCERRAMENTO

EMPRESA: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

REFERENTE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA : 001/2023/CPCL/DPE/RO

ABERTURA: 08/03/2023 às 09:30 HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO.

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

NESTA DATA, FICA ENCERRADO ESTE CADERNO, CONTENDO 101 (CENTO E UMA) FOLHAS RUBRICADAS E NUMERADAS INCLUINDO ESTE TERMO REFERENTE A NOSSA **DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO** DA REFERIDA LICITAÇÃO.

Cacoal, 08 de MARÇO de 2023.

Atenciosamente,


ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
WEBER POLIDORO BONILHA
PROPRIETÁRIO





Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ 03.412.797/0001-22**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **13/03/2023 às 09:44:08 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **BDEE-DF47-83F0-4EC4-BB0C-5E0C-7B0F-B848**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: **Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos**

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **03.412.797/0001-22**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:47:29 do dia 13/03/2023 , com validade até o dia 12/04/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 9aFQEDMXI8q9zJBb2TJS

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/03/2023 às 10:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 03.412.797/0001-22.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 640F.2987.6153.F271 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php